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1 TITRE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITION GENERALES

1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de I’entrepreneur

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliere (CCAP) concernent |'opération
de Rénovation des locaux du CAUE du Calvados, 28 rue Jean Eudes, 14000 CAEN, en site occupé.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d’indication dans I’acte d’engagement du domicile élu par I'Entrepreneur a proximité des travaux,
les notifications se rapportant au marché seront valablement portées au CAUE du Calvados jusqu’a ce que
I’Entrepreneur ait fait connaitre au Maitre d’Ouvrage I'adresse du domicile qu’il aura élu.

1.2 Tranches et lots

Les travaux ne comportent qu’une tranche et sont répartis en lots traités par marchés séparés. Les travaux a
la charge des entreprises sont les suivants :

LOT 01 MENUISERIES EXTERIEURES

LOT 02 CLOISONS DOUBLAGES — FAUX PLAFONDS
LOT 03 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

LOT 04 PEINTURE

LOT 05 CHAPE — CARRELAGE - FAIENCE

LOT 06 MENUISERIES INTERIEURES

LOT 07 ELECTRICITE

LOT 08 PLOMBERIE — CHAUFFAGE- VENTILATION
LOT 09 PANNEAUX ACOUSTIQUES

1.3 Maitrise d’ceuvre

La Maitrise d’ceuvre est assurée par le Maitre d’Ouvrage, CAUE du Calvados, 28 rue Jean Eudes, 14000 CAEN
représenté par son président M. Hubert Courseaux.

1.4 Contréle technique
Sans objet

1.5 Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
La personne assurant la coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé, dans le cadre de
la loi n® 93.1418 de 31 décembre 1993 et de ses décrets et arrétés d’application, n’est pas encore désignée
dans le cadre de I'appel d’offre du marché de travaux.
Elle sera connue au moment de la signature des marchés.

1.6 Redressement et liquidation judiciaires

Par dérogation a l'article 51 du CCAG, les clauses suivantes sont applicables en cas de redressement ou de
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liguidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
Maitre de I'Ouvrage par I'entreprise. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible
d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le Maitre de I’'Ouvrage adresse a I'administrateur une mise en demeure
lui demandant s’il entend exiger I'exécution de marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de I'article 141 de la loi 25.01.85, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a
exercer la faculté, ouverte a I'article 37 de cette loi, d’exiger la continuation des contrats en cours. En cas
de réponse négative, ou en 'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I’'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci, si avant I'expiration dudit délai, le juge - commissaire a
accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité. En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si
le jugement autorise expressément le maintien de I'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothése, le maitre de I'ouvrage pourra accepter la continuation du marché pendant la période
visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

1.7 Connaissance des lieux et des documents
Les entreprises sont réputées, avant la remise de leurs offres :

e Avoir pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi
gue des sites, lieux et terrains d’'implantation des ouvrages, tous éléments généraux et locaux en
relation avec I'exécution des travaux.

e Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, importance et particularité.

e Avoir procédé a une visite détaillée du site et avoir pris parfaire connaissance de toutes les
conditions physiques et toutes sujétions relatives au lieu de travail, accés et abords topographiques
et natures du terrain, venues d’eau, crues, éloignement des canalisations d’eau, d’électricité,
égout, stockage matériaux, etc....

Le responsable de I'entreprise sera désigné a la signature du Marché et sera tenu d’assister a toutes les
réunions de chantier et de préparation, sous peine de pénalités a la libre décision de Maitre d’ceuvre et du
Maitre de I'Ouvrage. A ce sujet, se reporter a 'article 4.3 du présent CCAP
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2 TITRE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
2.1 Piéces particulieres

a) Acted’Engagement (A.E)

b) Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

c) Cahier de Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et plans annexés

d) Plans DCE

e) Plan Général de Coordination (PGC)

f) Calendrier détaillé d’exécution

2.2 Piéces générales
Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix :
e  Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG)

e  Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (DTU) énumérés aux annexes 1 des
circulaires publiées au Journal Officiel, du ministre de I'Economie relatives aux cahier des charges
techniques des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont
apportées par les annexes 2 a ces circulaires

e Normes francaise homologuées applicables aux travaux, objet du présent marché aux normes
nationales ou autres normes reconnues équivalentes

3 TITRE 3 - PRIX et MODE D’EVALUATION des OUVRAGES - VARIATION DANS LE
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L’acte d’engagement de chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entreprise et a ses sous-
traitants et a ses co-traitants

3.2 -Tranches conditionnelles
Sans objet
3.3 - Répartition des dépenses communes de chantier

La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu’il s’agit de dépenses d’investissement,
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d’entretien ou de consommation.

3.3.1 Dépenses d’investissement
Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau suivant sont réputées
rémunérées par les prix du marché conclu par I’entrepreneur titulaire dans la seconde colonne

NATURE DES DEPENSES N° DU LOT
Etablissement du panneau d’affichage du permis de
construire (suivant les dispositions de I'article A421-7 du Sans Objet

Code de I'Urbanisme) et du panneau de chantier (article
324.1 du Code du Travail)

Exécution des voies d’acces provisoires Sans Objet
Branchements provisoires d’eau Plomberie
Branchement provisoire d’électricité et tableau de Electricité
répartition

Etablissement des clétures Sans objet
Installation d’éclairage et de signalisation Electricité
Installations communes de sécurité et d’hygiene Maitre d’Ouvrage

(sanitaires)

Installations de gardiennage Sans objet

Installation du téléphone et du fax Maitre d’Ouvrage

Installation d’un bureau de chantier équipé de tables,
de chaises, d’un panneau d’affichage, d’un téléphone, Maitre d’Ouvrage
chauffé et éclairé et pouvant accueillir 10 personnes

Réseau provisoire intérieur d’eau, y compris son Plomberie
raccordement

Evacuation provisoire des eaux pluviales regues par les Sans Objet
batiments

Réseau provisoire intérieur d’électricité, y compris son Electricité
raccordement

3.3.2 Dépenses d’entretien
Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus en 3.3.1 sont réputées rémunérées par les
prix du lot correspondant.

Pour le nettoyage du chantier :

e [|'entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution
des travaux dont il est chargé

e [|'entrepreneur ala charge de I’évacuation de ses propres déblais dans les décharges autorisées.

e [|'entrepreneur a la charge du nettoyage, de la répartition et de la remise en état des installation
gu’il a sali ou détérioré

3.3.3 Dépenses diverses
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Font I'objet d’une répartition, dans tous les cas ou elles n’ont pas été individualisées et mises a la charge
d’un entrepreneur ou d’un groupe d’entrepreneurs déterminé, les dépenses indiquées ci-apres :

e frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité et de
téléphone détériorés, lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsables, en dérogation a
I'article 34.1 du CCAG

e frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés
Ou détournés, dans les cas suivants :
e |'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert

e les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur titulaire d’un lot
déterminé

e laresponsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers

Le Maitre d’Ouvrage retiendra le montant des dépenses visées au premier alinéa sur la retenue de garantie
de chaque entreprise. Les montants retenus seront proportionnels aux montants des décomptes finaux de
leurs marchés.

Le Maitre d’Ouvrage n’interviendra en aucun cas dans le reglement des différends entre intervenants.

3.4 - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et reglement des comptes -
Travaux réglés sur dépense contrélées

Les prix du marché sont hors TVA

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes sujétions normalement prévisibles : intempéries,
phénomenes naturels, habituels dans la région d’exécution des travaux.

Le montant du marché qui figure dans I'acte d’engagement est réputé comprendre, la marge du titulaire
pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de I'exécution

Il n’y a pas de facilités particuliéres accordées a I’entrepreneur au-dela de celles prévues au 7.4.1 ci-apres

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par le prix global forfaitaire donné par
I'acte d’Engagement

Les travaux en supplément et ceux en déduction au forfait et qui seraient la conséquence de modifications
gue le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit d’apporter en cours d’exécution des travaux seront réglés
selon les dispositions de I'article 13 du CCAG.

Au sujet des dispositions de cet article du CCAG, il est précisé que les travaux seront réglés ainsi :

- pour des travaux concordant avec des ouvrages portés sur le CDPGF susvisé, au moyen de prix unitaires
sur ce document

- pour des travaux assimilables a des ouvrages portés sur le CDPFG susvisé, au moyen de prix unitaires
fixés par analogie, en prenant pour base les principes (sous-détails, coefficients, etc...) ayant servi a
I’établissement de ce document.
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- pour les ouvrages ne pouvant étre réglés suivant I'une des base ci-dessus, suivant des prix débattus
entre les parties conformément aux dispositions des articles 13.3 et 13.4 du CCAG, dans les méme
conditions économiques que les prix du marché et ayant pour base la série de prix de I'architecture.

Il est rappelé que les dispositions du présent article sont applicables uniquement a des travaux commandés
par Ordre de Service ou Avenant. Cependant, le maitre de I'ouvrage pourra prendre une décision de
poursuivre I'exécution des prestations dont la rémunération sera conforme au prix et aux termes du
marché (article 255 bis du CMP)

Les stipulations du présent paragraphe 3.4.3 concernent également les prestations faisant I'objet de
paiement direct, soit a des traitants, soit a des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

3.4.1 Travaux en régie
I n’y a pas de travaux en régie (Dérogation a I'article du CCAG travaux).

3.4.2 Les acomptes mensuels
Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modéle agréé par le Maitre d’Ouvrage. Les
projets de décompte seront établis conformément a I'article 12 du CCAG et devront obligatoirement
parvenir au maitre d’ceuvre pour le 20 du mois concerné (m) pour étre payés a la fin du mois m+1. Si ledit
projet de décompte est transmis apres le 20 du mois m, il pourra subir un décalage de paiement d’'un mois
(fin du mois m+2) sans donner droit aux intérét moratoires.

3.4.3 Acomptes sur approvisionnement

Sans objet.
3.5 - Variations dans les prix

Les prix des marchés sont réputés fermes.

3.5.1 Actualisation ou révision des frais de coordinations
Sans objet.

3.5.2 Application de la taxe a la valeur ajoutée
Les montants des acomptes mensuels et de solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors
de I'établissement des pieéces de mandatement.

3.5.3 Report du premier paiement
Dans le cas ol I'entreprise n’a pas fourni toutes les pieces nécessaires en temps voulu, le premier paiement
pourra étre reporté.

3.6 Paiement des sous-traitants et des co-traitants

L'avenant ou acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 2.4.1 du
CCAG Travaux.

Il est signé par I'autorité compétente, I'entrepreneur et le sous-traitant qui conclut le contrat de sous-
traitance.

Ilindique en outre, pour les sous-traitants a payer directement :

Les renseignements mentionnés a I'article 2.4.3 du CCAG
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La personne habilitée a donner les renseignements prévus a I'art.360 du Code des Marchés Publics Le
comptable assignataire des paiements

Modalités de paiements direct

Pour les sous-traitants de I’entrepreneurs, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait
I'objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, et indiquant la somme a
régler par le Maitre de I'Ouvrage au sous-traitant concerné

Cette somme tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix dans le contrat de sous-
traitante et inclus la TVA

Dés la réception de ces piéeces, le maitre d’ceuvre avis directement le sous-traitant de la date de réception
du projet de décompte et de I'attestation envoyés par I'entrepreneur et lui indique les sommes dont le
paiement a son profit a été accepté par I'entrepreneur.

A compter de la réception de ces piéces, le mandatement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir
dans les délais prévus a I'art.3.4.2 du présent CCAP

L'entrepreneur dispose d’un délai de quinze jours, comptés a partir de la réception des piéces justificatives
servant de base au paiement direct, pour les revétir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant
son refus motivé de le faire. Passé ce délai, le silence de I'entrepreneur vaut acceptation.

Par dérogation a I'art. 12.5 du CCAG, dans le cas ou I’entrepreneur n’a, dans le délai de quinze jours suivant
la réception du projet de décompte du sous-traitant, ni opposé de refus motivé, ni transmis celui-ci au
maitre d’ceuvre, le sous-traitant envoie directement au maitre d’ceuvre une copie du projet de décompte,
par lettre recommandée avis de réception postal. Il y joint une copie de I'avis de réception de I'envoi du
projet de décompte a I’entrepreneur. Cette remise peut se faire également contre récépissé.

Le maitre d’ceuvre met aussitot en demeure I'entrepreneur, par lettre recommandée avec avis de réception
postal, de lui faire la preuve dans un délai de quinze jours a compter de la réception de cette lettre, qu’il a
opposé un refus motivé a son sous-traitant. Des réception de I'avis, le maitre d’ceuvre informe le sous-
traitant de la date de cette mise en demeure.

A l'expiration de ce délai et au cas ou I'entrepreneur ne serait pas en mesure d’apporter cette preuve, le
maitre de I'ouvrage dispose du délai prévu aux articles 13.23 et 13.43 du CCAG pour mandater les sommes
dues au sous-traitant, € concurrence des sommes restant dues a I'entrepreneur au titre des projets de
décompte qu’il a présentés.

4 TITRE 4 - DELAI D’EXECUTION

4.1 Délai d’exécution des travaux

Tous les ordres de services seront signés par l'autorité compétente sur proposition du maitre d’ceuvre en
dérogation a I'article 2.5 du CCAG

4.1.1 Calendrier prévisionnel d’exécution
Le délai d’exécution de I'ensemble des lots est fixé a I'article C5 de I'acte d’engagement
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Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent dans ce délai d’ensemble, conformément au
calendrier prévisionnel d’exécution qui sera joint en annexe de ce présent CCAP

4.1.2 Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est établi par le maitre d’ceuvre apres consultations des entrepreneurs,
dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution citée au 4.1.1.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :

La durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre. La durée et la date probable
de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives des entrepreneurs sur le
chantier.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre d’ceuvre
a 'approbation de I'autorité compétente 3 jours au moins avant I'expiration de la période de préparation
visée au 7.1 ci-apres.

Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d’effet de I'ordre de service prescrivant a
I’entrepreneur concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

Au cours du chantier et avec I'accord des entrepreneurs, le maitre d’ceuvre peut modifier le calendrier
détaillé d’exécution.

4.2 Prolongation du délai d’exécution

Le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles, au sens de I'article 18.22 du CCAG est égal a 10
jours

4.3 Pénalités pour retard

4.3.1 Pénalité par jour calendaire
Par dérogation aux stipulations de I'art. 19.2 du CCAG, I'entrepreneur subira par jour calendaire de retard
dans I'achevement des travaux, une pénalité de 500 €uros (cing cents euros).

Ces dispositions s’appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d’exécution contractuel

4.3.2 Absence aux réunions de chantier
En cas d’absence aux réunions de chantier, le maitre de I'ouvrage pourra appliquer une pénalité par absence
constatée de 200 €uros (deux cent euros).
En cas de retard supérieur a % d’heure, le maitre d’ouvrage pourra appliquer un pénalité de 100 €uros ( cent
euros)

Au dela d’une demi-heure, un retard sera compté comme une absence.

Toutefois, I'autorité compétente se réserve la possibilité de remettre ces pénalités s’il juge que I'absence est
due a des causes indépendantes de la volonté de I'entrepreneur.

4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux mis a la disposition de
I’entrepreneur sont compris dans le délai d’exécution
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En cas de retard pour non nettoiement, les pénalités citées en 4.3.1 seront applicables

4.5 Délai et retenues pour remise des documents fournis pendant exécution et aprés
exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir par I'entrepreneur titulaire
conformément a I'article 40 du CCAG, une retenue égale a 2000 € HT sera opérée dans les conditions
stipulées aux articles 19.1.2 et 19.4.4 du CCAG, sur les sommes dues a I’entrepreneur

5 TITRE 5 - CLAUSES DE SURETES ET DE FINANCEMENT

5.1 Retenue de garantie - Caution personnelle et solidaire - Garantie a premiére
demande

Une retenue de garantie dont le taux est fixé a 5% sera appliquée sur chaque acompte. Elle couvrira la
bonne exécution des travaux et toutes les sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur au titre du

marché

Elle pourra étre remplacée par une garantie a premiere demande. Cette garantie devra étre constituée en
totalité et fournie au maitre de I'ouvrage au plus tard a la remise du premier acompte.

La caution a premiére demande sera libérée dans les mémes conditions que la retenue de garantie, a savoir
automatiquement dans le mois qui suit I'expiration du délai de garantie (année de parfait achevement) et
sous réserve que |'entreprise ait satisfait a ses obligations techniques et administratives.

5.2 Avance sur matériels
Aucune avance sur matériels de chantier n’est versée a I'entrepreneur

5.3 Nantissement

L'entrepreneur pourra bénéficier pour le présent marché, de l'affectation en nantissement dans les
conditions définies par I'article 360 du Code des Marchés Publics.

En dérogation a Il'article 3.3 du CCAG Travaux, l'unique exemplaire fourni en vue de la notification
éventuelle d’une cession ou d’'un nantissement de créance sera délivré sur demande écrite de
I'entrepreneur.

6 TITRE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE et PRISE en CHARGE des
MATERIAUX et PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas
laissé a lI'entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les pieces constitutives du marché ou déroge aux
dispositions desdites pieces.

6.2 Mise a disposition de carriére ou lieux d’emprunt
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Sans Objet

6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives
sur le chantier.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché. S’ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses controlées, s’ils sont
effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage.

6.4 Prise en charge, manutention et conservation par I’entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le Maitre de I’Ouvrage

Voir CCTP

7 TITRE 7 - PREPARATION - COORDINATION et EXECUTION DES TRAVAUX

7.1 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation, sa durée sera de 15 jours a compter du début du délai d’exécution
des travaux. Cette période est incluse dans le délai global tel que défini a I’Acte d’Engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence respective des
parties contractantes :

e par les soins du maitre d’ceuvre :
élaboration, aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d’exécution visé au 4.1.2 ci-dessus

e parles soins des entrepreneurs :

= établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux,
accompagné du projet des installations des chantier et des ouvrages provisoires prescrits par
I'article 28-2 du CCAG

= établissement et présentation de plans d’exécution, notes de calcul et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a I'article 29 du CCAG et a
I'article 8.2 ci-apres

= établissement et présentation des PPSPS des Entreprises concernées (voir PGC)
7.2 Plans d’exécution - notes de calcul - études de détail
Les plans d’exécution établis par I'entrepreneur (en 3 exemplaires) sont soumis, avec les notes de calcul

correspondantes, a I'approbation du Maitre d’ceuvre. Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec
leurs observations éventuelles au plus tard 10 jours apres leur réception.
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Les entreprises seront tenues de réactualiser les plans en fonction des observations et de représenter plan
et notes de calcul rectifiés pour approbation avant travaux.

7.3 Mesures d’ordre social - application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés
sur le chantier est celle prévue par le réglementation en vigueur pour le lieu d’exécution des
travaux.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physique restreintes rémunérées au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de lame catégorie employés sur
le chantier ne peut excéder 10% (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur
salaire est fixé a 10% (dix pour cent)

7.4 Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

7.4.1 |Installation de chantier - déchets
L'installation de chantier de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le Maitres d’Ouvrage :
Les emplacements sont mis gracieusement a la disposition de I’'entrepreneur, dés que commence a courir le
délai contractuel d’exécution, pour ses installations de chantier et dépots provisoires de matériels et
matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai d’exécution. De plus,
I’entretien et le maintien en état permanent des voies d’acces aux plate-formes ou sont réalisées les
batiments seront assurés par |'entrepreneur.

Chaque entrepreneur prendra également toutes les précautions utiles (filets, baches...) pour la conservation
des biens du Maitre d’Ouvrage et aura a sa charge la réparation des biens endommagés.

Le Maitre d’ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires réalisées par
I’entrepreneur.

Il n'y aura pas d’emplacement pour la mise en dépot des déchets. Ces derniers devront étre évacués au fur
et a mesure de I'avancement des travaux par chaque entreprise concernée.

7.4.2 Maesures particulieres concernant la sécurité et la santé
Les dispositions de la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets et arrétés d’application sont
applicables au présent marché et notamment :

Le présent chantier est soumis a la mise en place d’un Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité
et de Protection de la Santé

Les mesures ci-aprés, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément a la
loin®93.1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets et arrétés d’application

a) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment la situation sur le plan des locaux pour le
personnel et de leur accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité
et d’assainissement et leurs dates de réalisation : ces dates doivent étre telles que les conditions
d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes
sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire francais

Consultation n° : 2023TRA CCAP - Page 14 sur 16



Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue la sécurité

b) Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé
Réalisé par chaque entreprise

c) College interentreprises de sécurité, de santé et des conditions du travail
Sans objet

d) Voiesetréseauxdivers
Sans objet

7.4.3 Réunions de chantier
L’entreprise titulaire désignera dés la signature de son marché, un responsable du chantier. Celui-ci sera
tenu d’assister personnellement aux réunions de chantier ou il se fera représenter quand le Maitre d’ceuvre
ou le Maitre d’Ouvrage le convoquera

La personne qui assure le pilotage et la coordination des entreprises assistera systématiquement a toutes
les réunions

Les comptes-rendus de chantier deviendront contractuels s’ils nont pas fait I'objet de remarques écrites
avant la réunion suivante

8 TITRE 8 - CONTROLE et RECEPTION des TRAVAUX

8.1 Essais et contrdle des ouvrages en cours de travaux

- Les essais et contrdles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTP seront
assurés par I'entrepreneur titulaire du lot concerné a la diligence du maitre d’ceuvre

- Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis par
le marché.

Les premiers essais, définis par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage seront a la charge du maitre
d’ouvrage. Tous les suivants qui s’avéreraient nécessaires, les précédents n’ayant pas été satisfaisants
seront a la charge de I'entreprise titulaire concernée : le programme étant dans chaque cas défini par les
maitre d’ceuvre et d’ouvrage, de méme que |'organisme chargé de les réaliser

8.2 Réception

La réception est I'acte par lequel le maitre d’ouvrage accepte avec ou sans réserve(s) I'ouvrage exécuté dans
les conditions définies aux articles 41 et suivant du CCAG.

Par dérogation a I'article 42.1 a 3 du CCAG.

La réception a lieu a I'achévement de I’ensemble des travaux relevant des lots considérés ; elle prend effet a
la date de cet achevement,
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8.3 Documents fournis aprés exécution

Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution ne font I'objet d’aucune stipulation
particuliére autres que celles prévues a I'articles 4.5 ci-avant. lls seront fournis en 4 exemplaires ainsi qu’un
contre-calque et remis au maitre d’ceuvre au plus tard a la réception des travaux.

8.4 Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliére. La garantie contractuelle de parfait
achevement est de 12 mois.

8.5 Garanties particuliéres
Sans Objet
8.6 Assurances

L'entrepreneur ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier au
moment de la consultation, puis a tout moment en cours d’exécution des travaux :

- d’une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils encourent
vis-a-vis des tiers et du Maitre d’Ouvrage a la suite de tous les dommages corporels, matériels ou
immatériels survenant pendant ou apres les travaux

- et d’'une assurance couvrant la responsabilité résultant des principes dont s’inspirent les articles
1792 a 2270 du Code Civil

- Justifications d’assurance (les attestations détaillées coordonnateurs devront étre remises au maitre
de l'ouvrage dans la forme fixée par la norme P.03.001 avec indication des franchises
contractuelles)

Le Maitre de I'Ouvrage pourra, a tout moment, demander a I'entrepreneur de justifier le paiement des
primes afférentes aux assurances.

L'entrepreneur Le Maitre d’Ouvrage — Maitre d’ceuvre

« Lu et accepté » « Lu et accepté »
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