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1. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

1.1 OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente étude a pour objet de définir les solutions envisagées pour les travaux de Chauffage, 
Ventilation et Plomberie Sanitaire dans le cadre de la renovation des locaux du CAUE à CAEN (14) 

 
1.2 PRESENTATION DES INTERVENANTS 

 

ORGANISME REPRESENTANT Téléphone 
 ADRESSE 

Maître d’Ouvrage 

CAUE 14 

M. COURSEAUX 02 31 15 59 60 
contact@caue14.fr 

 
28 rue Jean Eudes - 14 000 CAEN 

Maitrise 
d’œuvre 
 
CAUE 14 

M. COURSEAUX 
02 31 15 59 60 
contact@caue14.fr 

 
28 rue Jean Eudes - 14 000 CAEN 

 
1.3 DOCUMENTS FOURNIS A L'ENTREPRISE 
Le dossier comprendra les documents suivants : 

. plans, coupes, façades des bâtiments 

. les pièces écrites CCAP, CCTP, etc... 
 

1.4 DOCUMENTS A FOURNIR AVEC L'OFFRE 

Outre les documents administratifs énoncés au CCAP, les Entreprises joindront à l'appui de 
leur proposition : 

. un cadre de bordereau quantitatif dûment rempli avec prix unitaires de chaque élément 

. une note explicative et les fiches techniques indiquant les marques et 
caractéristiques des matériels proposés 

Outre les documents administratifs énoncés au CCAP, les Entreprises joindront à l'appui de 
leur proposition : 

. un cadre de bordereau quantitatif dûment rempli avec prix unitaires de chaque élément 

. une note explicative et les fiches techniques indiquant les marques et 
caractéristiques des matériels proposés 

 
 
1.4.1 AU DEBUT DU CHANTIER 

. les plans cotés des réservations de toutes natures, nécessaires à la mise en 
place du matériel 

. les caractéristiques techniques, les notes de calculs et les schémas 
permettant le contrôle des installations par la Maîtrise d’œuvre et l’organisme 
de Contrôle. 

. Attestation d'assurance précisant que les travaux faisant l'objet du marché ont 
bien été déclarés. 

. les croquis, procès-verbaux d’essais et d’homologation des matériels. 

 
1.4.2 A LA FIN DES TRAVAUX, AVANT RECEPTION 

. un jeu complet des plans et schémas conformes à l'exécution, en six 
exemplaires dont un reproductible sur CD.ROM 

. les notices et instructions permettant à l'usager d'assurer ou de faire assurer 
l'entretien correct des installations 
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. les précautions à prendre pour conserver l'installation en bon état et la 
méthode d'utilisation à adopter pour une bonne exploitation 

. tous les certificats de conformité des installations exécutées 

. la liste des fournisseurs où le Maître d'Ouvrage pourra s'approvisionner 
pour les matériaux régénérables 

 
1.5 EXECUTION DES INSTALLATIONS 

Les installations seront réalisées conformément aux indications et prescriptions énoncées 
dans les dossiers de consultation des Entreprises et les documents techniques fournis avec 
les documents d'appel d'offres. 

Le matériel mis en place par l'Entrepreneur adjudicataire devra être conforme à celui prévu 
au point de vue qualité, performance, caractéristiques techniques, encombrement, etc... 

 
1.6 NORMES ET REGLEMENTS 
Les prestations afférentes au présent lot comprennent la fourniture et pose de l’ensemble du 
matériel décrit, sauf indications contraires spécifiées dans le C.C.T.P. 
Le mode de pose et la mise en œuvre s’effectueront conformément aux règles de l’Art, 
Normes en vigueur, décrets, arrêtés, règles de sécurité incendie, D.T.U. et spécifications 
techniques des fabricants. 

 
Les documents non exhaustifs référencés ci-dessous, relatent les principales règles à 
respecter pour une parfaite exécution des installations : 

- Réglementation Thermique en vigueur 
- Le Décret relatif aux caractéristiques thermiques des constructions, modifiant 
le code de la construction et de l’habitation, en application de la loi 
n°96-1236 du 30 décembre 1996, sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
: Décret n°2000-1153 du 29 novembre 2000 
- Règles ThC 
- Règles ThE 
- Règles Th-Bât : 

. Règles Th-I (Caractérisation de l’inertie thermique) 

. Règles Th-S (Calcul du facteur solaire des parois) 

. Règles Th-U fascicule 1 (Coefficient Ubât) 

. Règles Th-U fascicule 2 (Matériaux) 

. Règles Th-U fascicule 3 (Parois vitrées) 

. Règles Th-U fascicule 4 (Parois opaques) 

. Règles Th-U fascicule 5 (Ponts thermiques) 
- Normes NF EN 12831 en vigueur depuis le 05.03.2004 et se substituant aux 
règles Th- D d’Avril 1991 (Méthode de calcul des déperditions) 
- Articles du Règlement de Sécurité Incendie, applicables en fonction du 
classement et de la catégorie de l’Etablissement concerné 
- Règlement Sanitaire Départemental 
- Code du Travail 
- Arrêté du 23 Juin 1978 
- Normes NFC 15.100 concernant les installations électriques 
- Prescriptions de l’A.I.C.V.F. 
- Instruction Technique n°246 relative au désenfumage dans les Etablissements 
recevant du Public 
- Instruction Technique n°247 relative aux mécanismes de déclenchement des 
dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage 
- Normes NFS 61.937 D.A.S. (Dispositif Actionné de Sécurité) 
- Normes NFS 61.932 S.S.I. (Système de Sécurité Incendie) 
- Normes NF 378 (concernant les installations frigorifiques) 
- Normes NFS 90-351 

 
L’Entrepreneur devra fournir tous les P.V. de contrôles et d’essais. 
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Les bruits générés par les machines, équipements mobiliers et immobiliers, devront être 
compatibles avec les niveaux sonores exigés par le Code du Travail. 

 
Système antivibratile 

 

Les équipements susceptibles de provoquer des vibrations, seront posés sur plots 
élastiques ou sur massifs isolants. 

 
Silencieux, écrans, … 

 

Des silencieux ou pièges à son seront disposés sur les grilles de prises d’air ou de rejet, 
ainsi que sur les extracteurs. 
Des écrans ou capotages seront disposés (si nécessaire), pour réduire les niveaux sonores. 

 
Cette opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de 
protection de la Santé (Loi du 31.12.93, Décret du 26.12.1994, Arrêté du 07.03.1995). A 
ce titre, nous attirons l’attention sur les modalités d’organisation issues de ce texte 
dont vous devrez intégrer les incidences éventuelles dans votre offre (voir P.G.C.-
S.P.S.) 

 
1.7 CONFORT ACOUSTIQUE 

Une attention particulière sera portée au problème de l'acoustique. 

Le niveau de pression acoustique engendré dans les différents locaux par les équipements 
et les distributions, sera conforme aux normes en vigueur. 

Il devra être prévu des pièges à sons, supports antivibratiles et tous moyens pour atténuer la 
propagation des bruits à l'intérieur des locaux. 

L’Entrepreneur devra fournir les niveaux de puissance acoustique de ses matériels, avant le 
début des travaux. 

Les niveaux sonores des Installations (Chauffage et Ventilation), ne devront pas dépasser 
NR 35 dans bureaux, salle de réunion... et NR 39 dans les sanitaires. 

 
1.8 CONTROLES 

Avant le commencement des travaux, la mise au point des plans techniques et du planning 
des travaux aura lieu entre les Entrepreneurs, le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage. 

En cours de travaux et chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Maître d'Œuvre pourra 
procéder aux opérations de contrôle qui lui paraîtront nécessaires. 

Les Entrepreneurs exécuteront toutes les opérations nécessaires pour faciliter ces contrôles 
et prendront à leurs charges les frais relatifs à ces essais. 

 
Les essais et contrôles pourront porter sur : 

. l'examen des matériaux utilisés et le contrôle permettant de s'assurer que 
les matériaux et équipements proposés par les Entreprises répondent bien 
aux spécifications techniques demandées dans le présent programme 

. les essais d'étanchéité et de pression 

. les résistances mécaniques et thermiques 

. les contrôles des températures 
 

Celle liste n'est pas limitative, d'autres contrôles pourront être demandés. Il est rappelé 
l'obligation pour les entreprises de procéder, pendant la période d'exécution des travaux, aux 
vérifications techniques qui leurs incombent au terme de la loi du 4 Janvier 1978, et ceci 
conformément aux vérifications et essais mentionnés dans les documents COPREC. 

 
1.9 TRAVAUX ET DEMARCHES A LA CHARGE DES ENTREPRISES 
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Les prestations du présent lot comprennent, sans que cette liste soit exhaustive : 
. la fourniture à pied d'œuvre comprenant la fourniture, le transport, la mise en 

place du matériel y compris supports et fixations. Tous les raccordements 
des installations, ainsi que tous les travaux annexes et accessoires 
nécessaires à la réalisation complète des travaux faisant l'objet du présent 
descriptif. 

. tous les frais de main-d'œuvre, d'échafaudage, de séjour du personnel, 
d'assurance, etc... 

. l'enlèvement des gravats et le nettoyage du chantier après chaque 
intervention du personnel de l'Entreprise 

. toutes les pièces de serrurerie, fourreaux, protections mécaniques, supports 
et scellements nécessaires 

. la mise en place d'un revêtement anticorrosion sur toutes les pièces 
métalliques non traitées d'origine 

. le repérage des différents réseaux de distributions par étiquetage gravé 

. les essais, réglages et mesures avant réception (le résultat des mesures 
devra être fourni au Maître d'Œuvre, avant la réception). Il est entendu que 
l'affinage de certains réglages s'opérera même après réception des travaux, 
pendant le délai de garantie 

. en complément des plans et des schémas établis par la Maîtrise d’Oeuvre, 
l'Entreprise exécutera ses schémas et plans de chantier, et fournira les 
notices descriptives du matériel mis en place 

. le maintien en bon état ainsi que la réfection ou le remplacement de toute 
pièce qui se serait révélée défectueuse pendant le délai de garantie 

 
1.10 CONNAISSANCE DES LIEUX 

Du fait de la remise de son offre, l'Entrepreneur est réputé s'être rendu sur les lieux du 
chantier pour connaître, notamment, les dispositions des lieux, les possibilités d'accès, les 
dispositions qu'ils ont à prendre pour leurs installations de chantier et leurs stockages, les 
servitudes dues à l'environnement. 

 
1.11 VERIFICATION DES DOCUMENTS 

Chaque entreprise est invitée à vérifier l'exactitude des cotes sur plans, des caractéristiques 
techniques, dimensionnelles des matériels préconisés et indiqués dans le présent CCTP. 

Elle devra faire part de ses éventuelles remarques sur document écrit lors de la remise de 
son chiffrage, à défaut aucune réclamation ultérieure de sa part ne pourra être acceptée lors 
de l'exécution des travaux. 

 

1.12 GENIE CIVIL - PERCEMENTS 

L’exécution de toutes les réservations inférieures au Ø100 sera réalisée par le présent lot. 
Toutes les autres réservations seront pour le lot Gros Œuvre, il faudra cependant envoyer les 
plans de réservations à ce même lot. 

Les rebouchages des réservations sont prévus à la charge du présent lot. 

En aucun cas, le présent lot effectuera des percements dans des ouvrages de Gros Œuvre 
sans autorisation de l’Architecte. 

Les costières béton, les relevés et les reprises d’étanchéité (nécessaires à certaines gaines 
de ventilation et à certaines canalisations), dans les terrasses ou toitures, seront réalisés par 
les corps d’état concernés (lot Gros Œuvre, Etanchéité, etc...). 

L'entreprise devra se reporter aux dispositions générales TCE. 
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1.13 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES ET LES SERVICES EXTERIEURS 

Les Entrepreneurs prendront obligatoirement connaissance des CCTP des autres corps 
d’état de façon à coordonner le mieux possible leurs interventions, notamment avec les lots 
Gros-Œuvre (percements/réservations), Electricité (emplacements des luminaires, des 
prises, chemins de câbles et des attentes), Etanchéité (sorties terrasses), 
Plâtrerie/Menuiserie (habillages), Faux-Plafond (passage de gaines et canalisations). 

Cette liste n’est pas limitative. 
 

1.14 NETTOYAGE DE CHANTIER 

Les Entrepreneurs sont tenus responsables des ouvrages de leur lot et en doivent la 
protection jusqu'à la réception. Pour éviter tous litiges ultérieurs, l’Entrepreneur pourra, s’il le 
souhaite, faire faire un état des lieux avant de débuter ses travaux. Ce constat, établi par un 
Huissier, sera à la charge de l’Entrepreneur. 

Il est précisé que : 

- Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées 
par et aux frais des Entrepreneurs responsables à charge pour eux, de se faire 
couvrir par leur assurance 

- L’entrepreneur sera responsable des matériaux et matériels qu'ils ont approvisionnés 
et des outils de chantier. Ils sont couverts par une assurance vol et incendie, à moins 
que ceux-ci ne préfèrent être leur propre assureur. 

- L’entrepreneur du présent lot devra l’enlèvement des déchets, emballages et gravas 
consécutifs à ses travaux, et ce, au fur et à mesure de leur production. Dans le cas où 
l’entrepreneur ne se conformerait pas à cette prescription, une entreprise spécialisée 
choisie par le maître d’ouvrage effectuerait ces enlèvements qui seraient alors 
facturés à l’entreprise du présent lot. 

- L’entrepreneur devra également la protection de la totalité de ses installations. Toutes 
détériorations dues à une protection imparfaite du matériel seront à la charge de 
l’entreprise du présent lot. 

- Le jour de la réception, les locaux, matériels et matériaux devront être dans un parfait 
état de propreté et neufs. Il appartiendra à l’entreprise d’obtenir ce résultat. 

 
1.15 DELAI D'EXECUTION 

Le délai d’exécution des travaux fixé dans les pièces administratives débutera à compter de 
la date indiquée sur l’Ordre de Service délivré à chaque entreprise. 

 

1.16 RESPONSABILITE DES ENTREPRISES / PERIODE DE GARANTIE 

Pendant la période de travaux : 

- Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la 
protection de leurs matériels et ouvrages (accidents, gel, vandalisme, etc…) 

- Les réfections éventuelles de l’installation avant réception sont incluses dans le 
forfait de l’entreprise. 

Pendant la période de garantie : 

- Chaque entrepreneur remédiera gratuitement à tous les défauts qui, n’étant pas dus à 
l’usure normale, pourraient se produire dans un délai d’un an à partir de la réception. 

- Il est bien entendu qu’il s’agit d’une GARANTIE TOTALE MATERIEL et MAIN D’ŒUVRE. 
 

1.17 GESTION DES DECHETS 

Les entreprises ont à leur charge l’enlèvement de leurs déchets et leurs éliminations 
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conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que le nettoyage des locaux qu’elles 
libèrent. Elles seront sensibles à la notion de chantier à faibles nuisances. 

L’entreprise devra préciser les moyens qu’elle mettra en œuvre pour le respect des 
dispositions réglementaires : tri sélectif des déchets et conditions de travail des ouvriers, 
ainsi que le respect des riverains et utilisateurs du bâtiment. 

Les déchets de chantier feront l’objet d’un tri sélectif pour l’ensemble du 
chantier. Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents 
matériaux en vue : 
- d’une valorisation par réutilisation, recyclable ou incinération avec utilisation de la 

chaleur dégagée 
- d’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets industriels 

spéciaux ou déchets ultimes. 
Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante : 
- Classe I : Déchets Industriels Spéciaux 
- Classe II : Déchets Ménagers et Assimilés 
- Classe III : Déchets dit « inertes » 

Tous les déchets feront l’objet d’un dispositif de suivi : un bordereau de suivi devra être 
convenablement rempli, permettant de suivre les déchets du chantier jusqu’à son traitement. 
La copie de ces bordereaux sera impérativement remise au maître d’ouvrage. 

Les entreprises qui souhaitent traiter personnellement un déchet particulier devront le 
signaler dans leur réponse à l’appel d’offre, indiquer le mode de traitement prévu et 
s’engager à fournir tous les bordereaux de suivi. 

L’entreprise adjudicataire du Lot Gros-Œuvre aura à sa charge la coordination de la mise en 
application de la Charte dont l’ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour tous 
les corps d’état et pendant toute la durée de l’opération. Ceci comprend notamment : 
- La mise en place de bennes et des installations spécifiques nécessaires et entretien 

des aires de stockage ; 
- L’évacuation et le transport des déchets ; 
- Le suivi des déchets. 

Les frais relatifs à la gestion des déchets seront affectés à l’entreprise. 

 

1.18 FORMATION DU PERSONNEL 

A une date qui sera fixée en accord avec le Maître d’Ouvrage chaque entrepreneur 
déléguera un de ses représentants qualifiés pour mettre les Services Techniques du site au 
courant de toutes les installations réalisées, ceci à ses frais et pendant tout le temps qu’il 
sera nécessaire (valable pour les lots techniques). 

Pendant cette période, le représentant de l’entrepreneur instruira le personnel de la 
constitution de tous les appareils, ainsi que du fonctionnement et du réglage de tous les 
organes de commande, de sécurité, de contrôle, et lui donnera, en outre, tous les 
renseignements indispensables pour assurer le fonctionnement normal et l’entretien courant 
des installations. 

 

1.19 LIMITES DE PRESTATIONS 

Les prestations définies ci-dessous sont exclues du présent lot, sauf indications contraires 
stipulées expressément dans ce C.C.T.P. 

 
Lot GROS ŒUVRE 

N’ayant pas de lot Gros-œuvre, l’ensemble des percements et réservations dans les 
planchers et murs maçonnés restent à la charge du présent lot. Les percements et 
réservations supérieures au Ø100 sont interdits ou sur avis expresse du maitre d’œuvre. 

Le rebouchage dans les gaines techniques après passages des réseaux, le calfeutrement 
des traversées et les fourreaux seront aussi à la charge du présent lot. (percement des prise 
et rejet VMC dans les façades…) 
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Lot MENUISERIES INTERIEURES 

.   Détalonnage des portes 

.   Plans de travail éviers 
 
Lot MENUISERIES EXTERIEURES 

.   Mortaisage des menuiseries 

.   Pose des entrées d'air 
 
Lot PLATRERIE - ISOLATION 

.  Coffres à créer pour réseaux EU, EV, Ventilation, chauffage et plomberie y compris 
trappes d’accès démontables si nécessaire 

.   Renforcements de cloisons pour mise en œuvre des radiateurs sur des cloisons légères. 

. Traitement acoustique des coffres et gaines techniques servant au passage de l'ensemble 
des réseaux 

 
Lot PLAFONDS SUSPENDUS 

.   Découpe des plaques de faux plafond pour la mise en œuvre des bouches de ventilations 
 
Lot PEINTURE 

.   Peinture des canalisations chauffage, plomberie restant apparentes 

.   Peinture murs, Sol et Plafond dans les locaux affectés par les dits travaux... 
 
Lot ELECTRICITE 

. Attentes électriques à proximité des ballons d'eau chaude 

. Attentes électriques à proximité des caissons de soufflage et d'extraction 

. Attentes électriques en local technique pour coffret électrique du matériel de 
production de chaleur 

 
1.20 PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
Dans son offre, chaque entrepreneur devra incorporer, au regard du poste forfaitaire prévu à 
cet effet en fin de bordereau, le montant global ou détaillé : 
.  de l'ensemble des travaux préparatoires, d'installations de chantier, échafaudages, 

protections, nettoyages, remises en état, etc... non imputés au compte prorata 
.   de l'ensemble des travaux accessoires éventuellement omis dans le CCTP mais 

nécessaires à la bonne réalisation, au respect des Normes et Règlements et au bon 
achèvement de ses ouvrages 

.   des plans d'exécution, documents graphiques, notes de calculs, etc... 

.   des prestations dues aux regards des prescriptions générales communes à tous les lots. 
 
IMPORTANT 
 

Dans le cas où l'Entrepreneur ne prévoit aucun montant forfaitaire ou détaillé au regard de 
ce poste prévu à cet effet en fin de bordereau ou si le DQE de l'entrepreneur n'est pas établi 
dans le cadre joint au présent CCTP et ne reprend pas ce poste, l'ensemble des prestations 
ci-dessus sera considéré comme inclus dans le montant global des travaux. 
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2 PRINCIPE DES INSTALLATIONS 
 

2.1 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE PREPARATION 

En base, Il sera prévu la dépose de l'ensemble des équipements non réutilisés ou devant 
être déplacés ou encore démontés puis reposés à l’identique, à savoir : 

• L’ensemble des radiateurs sur pieds 

• Les radiateurs à remplacer par des neufs 

• Déplacement du radiateur en repro3 

• Suppression radiateur en repro 1 

• Neutralisation des réseaux et dépose du matériel sanitaire au R+1, R+2, R+3. Les 
accessoires tels que distributeurs de savon, distributeurs de papier, miroirs, etc, 
sont en bon état, ils seront conservés soigneusement pour remise en place dans les 
sanitaires rénovés. 

 

2.2 CHAUFFAGE DES LOCAUX 

La température intérieure des locaux sera à maintenir à 19°C pour -7°C extérieur. Il sera 
prévu le désembouage des radiateurs qui seront déposés en amont de la phase 2 des 
travaux de reprise de sols et de peinture dans les bureaux. 

Certains radiateurs devront également être remplacés. Les emplacements devront être 
adaptés en fonction des modifications de cloisons apportées éventuellement par l'architecte. 
Les radiateurs conservés seront ceux en fonte, qui sont en très bon état et de belle facture. 

 
Des radiateurs neufs seront également à prévoir suivant les changements de radiateurs 
prévus aux plans. Il s'agira de radiateurs de type horizontaux, à tubes plats, en acier, marque 
ZEHNDER type PANNEAU 87 ou techniquement équivalent. 

Ils seront équipés de robinets thermostatiques. 

Pour les radiateurs déplacés, il s'agira en outre de créer un nouveau réseau bitube, en tubes 
acier, cheminant en plinthes, faux plafonds et coffres, Les cheminements dans les étages à 
partir du RDC emprunteront en grande partie les percements et tracés laissés par la dépose 
de l'ancien réseau. 

Le réseau sera dimensionné pour un régime d'eau de maximum 80/60°C. 

Il sera fait en sorte de réutiliser le plus de percements existants possibles pour effectuer le 
passage des réseaux rénovés. 

 

2.3 VENTILATION DE LA DOUCHE  

Il s'agira de mettre en place un réseau de gaines afin de connecter la ventilation de la 
douche sur la VMC existante des combles. 

Cette VMC existante sera à reprendre au niveau de la grille d’aspiration afin de réduire le 
bruit de fonctionnement de l’appareillage. 

 

2.4 PLOMBERIE - SANITAIRE 

Compte-tenu des faibles besoins en eau chaude il ne nous paraît pas justifié de prévoir le 
raccordement sur la chaudière. Cette solution conduirait à augmenter le régime de 
température du réseau primaire, augmentant les pertes en ligne et réduisant l’efficacité de la 
production avec un réchauffage des retours qui diminuera la condensation sur la chaudière. 

Il s'agira donc de mettre en œuvre une production d’eau chaude sanitaire pour la future 
douche et le lave-mains du R+3, par BEC mural électrique. La capacité sera d’environ 40L et 
l’encombrement sera limité au maximum. Il s'agira d'un ballon ECS type Linéo de la marque 
ATLANTIC, dimensions 76H x 49L x 30P cm. 
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La distribution d’eau chaude principale se fera en eau chaude non mitigée pour éviter les 
risques de développement de légionelle. Le mitigeage sera assuré au point de puisage 
par un mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlure placés au plus près du point de 
puisage, conformément aux dernières réglementations en vigueur. 

Les installations de plomberie seront conçues de manière à favoriser les économies d’eau, la 
maintenance et le nettoyage des sanitaires. Pour cela, dans les WC du R+1, R+2, R+3, il 
sera envisagé la pose d'un sanitaire suspendu avec réservoir type bati-support intégré à la 
cloison. 

Les réseaux de distribution intérieurs au bâtiment seront réalisés en tube cuivre, il en sera 
de même pour les raccordements terminaux. Toutes les canalisations seront parfaitement 
isolées. Le réseau d’eau froide recevra un calorifuge anti-condensation. 

Les évacuations EU / EV pour les raccordements aux appareils sanitaires seront réalisées en 
PVC M1 jusqu'à l'attente existante en sous-sol. Pour l'évacuation de l'évier et du ballon ECS 
au sous-sol, il sera prévu une pompe de relevage permettant d'atteindre le réseau gravitaire 
le plus proche. 

Pour la gestion de l’eau, il sera prévu des installations sanitaires faiblement consommatrices 
d’eau, avec notamment des systèmes double chasses. Concernant les robinetteries, celles-
ci seront équipées de temporisations et de systèmes antiblocages empêchant l’écoulement 
permanent. 
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3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS CHAUFFAGE 
 

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSE 

L’entreprise devra prévoir dans son offre toutes les prestations et fournitures nécessaires à 
la réalisation des travaux suivant le phasage défini. Elle prévoira notamment les 
raccordements provisoires. 

L'installateur aura à sa charge : 

• Réalisation des percements dans les parois et calfeutrement autour des nouveaux 
réseaux y compris mise en œuvre de fourreaux étanches et incombustibles. Les 
percements dans les éléments porteurs devront être vus avec le Maitre d’œuvre. 
Tout percement supérieur à Ø100 sera interdit. 

• Toutes les pièces de serrurerie, fourreaux, supports, etc... avec peinture anti-corrosion 
• L’enlèvement de ses gravats et le nettoyage du matériel mis en place au fur et à mesure 
• Tout le matériel et accessoires divers nécessaires à la mise en place des 

installations décrites et à leur bon fonctionnement 
• Pendant toute la durée du chantier, mise en œuvre de protection des ouvrages 

existants et des personnes, comprenant un balisage systématique des zones de 
chantier et la mise en place de protection type polyane, panneau de contreplaqué, 
etc…, sur les revêtements de sols, les appareils sanitaires conservés et d’une 
manière générale l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers. 

• Lorsque des percements seront réalisés, les calfeutrements seront réalisés 
soigneusement avec une finition prêt à peindre, la peinture ne sera à la charge du lot 
Peinture. Lorsque des canalisations sont encastrées dans la faïence ou autre, 
l’entreprise devra déposer et reposer soigneusement la faïence. 

• Réalisation de plans à destination des lots de cloisons afin de demander tous les 
coffres et faux plafonds nécessaires aux passages des réseaux. 

• La dépose des réseaux comprendra les tuyauteries et leur calorifuge, les organes 
d’isolement et de réglage, les supports (y compris tige fileté), et le rebouchage de 
tous les percements des anciens réseaux. 

• Dépose des radiateurs pour évacuation du matériel en direction 03 et 
communication (cafétéria actuellement) 

• Dépose des radiateurs pour repose après travaux de sol (bureaux R+1, R+2, R+3) 
• Dépose des appareils sanitaires étage par étage au R+1, R+2, R+3 

L’entreprise intégrera dans son offre, toutes les prestations liées à la dépose, comme la 
location de bennes, les moyens de levage, etc… 

Les Entrepreneurs sont invités à se rendre sur les lieux afin de constater de visu 
l’ampleur des travaux à réaliser. 

 

3.2 ORIGINES DES INSTALLATIONS 

Eau froide : 

L'origine des installations EF existantes est le compteur à la pénétration existante dans le 
bâtiment au niveau du sous-sol. A partir du compteur mise en œuvre de vannes, compteur, 
filtre, régulateur de pression et ensemble de protection de type EA si nécessaire. 

Le réseau alimente également la chaudière avec, en amont de celle-ci, mise en œuvre de 
vannes, compteur, filtre, régulateur de pression et ensemble de protection de type BA. 

 
Electricité : 

Les origines des installations seront les attentes électriques laissées par le lot électricité à 
proximité des appareils et coffret. 

 
Gaz : 

Sans objet. 

Pour mémoire, l'origine des installations est la pénétration dans le bâtiment en sous-sol. 
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3.3 DISTRIBUTION CHAUFFAGE 

Les distributions de fluide caloporteur seront réalisées en tube acier noir tarif 1 jusqu’au ø 
40/49 et en tarif 10 au-delà. 

Les canalisations, parfaitement alignées, devront être installées de telle sorte qu'aucune 
flexion ou torsion ne soit occasionnée par les fixations. 

Les tracés mêmes des circuits assureront une libre dilatation des canalisations. 

Les distributions ne posséderont pas de coudes à faible rayon, ni de brusques changements 
de sections. Les cintrages ne réduiront pas la section des tubes et les assemblages par 
soudure seront obligatoirement débarrassés de toute trace d'oxyde et de goutte de métal. 

Les points fixes, les lyres ou compensateurs de dilatation, seront prévus en nombre suffisant 
sur le parcours des réseaux de chauffage. 

Des colliers, impérativement du type isophonique, genre MUPRO ou équivalent, 
maintiendront les canalisations en position et les supports se constitueront de tiges filetées 
avec rails pour fixations aux plafonds et aux murs. 

En traversée de planchers et de murs, les canalisations seront protégées par des fourreaux 
étanches en matériaux imputrescibles, résistant aux produits d'entretien et dépassant les 
parois traversées de 35 mm minimum. 
A la charge du lot Peinture, tous les tubes acier recevront obligatoirement un revêtement 
anti-rouille en deux couches, après avoir été brossés et dégraissés. Les parties de réseaux 
destinées à rester apparentes (brides, piquages pour doigts de gants, etc…) recevront deux 
à trois couches de peinture de finition aux couleurs conventionnelles. Cette peinture devra 
être parfaitement réalisée, uniforme, et le nombre de couches sera multiplié autant de fois 
que nécessaire, jusqu’à obtention d’une couverture totale. 

Toutes les parties métalliques non traitées d'origine et destinées à la mise en œuvre des 
réseaux, seront également peintes à l'aide d'une peinture anti-rouille. 

Avant la mise en eau définitive, toutes les canalisations devront subir les essais à la 
pression, les essais d'étanchéité, et devront être soigneusement soufflées à l'air comprimé et 
lavées. 

Il est rappelé que la pose des réseaux horizontaux s'effectuera avec une pente de 1 cm/m 
de façon à permettre la vidange et la purge d'air totale des installations. 

 

3.4 ROBINETTERIE CHAUFFAGE 

Les installations thermiques devront être impérativement équipées de tous les éléments 
d'isolement, de sécurité, de vidange, de contrôle et de réglage nécessaires à des 
installations réalisées suivant les règles de l'Art et permettant une parfaite exploitation de 
celles-ci. 

Tous les équipements, tels que pompes de circulation, générateurs, vases d’expansion, 
ballon tampon, etc..., ainsi que les départs et retours des circuits de distribution chauffage, 
seront montés avec des vannes d’isolement du type à papillon et à boisseaux sphériques 
avec manœuvre par levier. 

Vannes ¼ de tour à boisseau sphérique jusqu’au ø 40/49 et vannes ¼ de tour à papillon à 
levier blocable, avec brides et boulonnerie, au-delà du ø 40/49. Les vannes d’isolement 
auront le même diamètre que les réseaux desservis, les réductions pour les pompes ou les 
V3V se feront après les vannes d’isolement. 

Tous les robinets de réglage et d’équilibrage seront de marque TA ou équivalent, type STAD 
ou STAF suivant le diamètre. 

Le retour chaudières sera équipé d'un séparateur de boues de marque PNEUMATEX ou 
techniquement équivalent, série ZEPARO DIRT. 

Pour tous les réseaux et matériels, le nombre et la position des robinets de vidange 
permettront la vidange complète des installations. Ces robinets de vidange seront du type ¼ 
de tour à boisseau sphériques, et seront systématiquement raccordés à une évacuation. 

Les circuits de distribution chauffage seront équipés de thermomètres à alcool à optique 
grossissant marque SIKA ou équivalent, permettant un contrôle parfait des installations. Il en 
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sera de même pour tous les points de l’installation le nécessitant (collecteur chaudières, 
ballon tampon, etc…). 

Les appareils de robinetterie seront soumis, après leur montage, aux épreuves hydrauliques, 
obturateur ouvert. 

Les tiges de manœuvre des obturateurs en contact avec l'eau, seront en matériau résistant à 
la corrosion. Des rallonges de commande seront prévues pour toutes les vannes dans 
lesquelles circulent un fluide caloporteur, ces vannes devant être calorifugées. 

 

3.5 CALORIFUGEAGE DES RESEAUX DE CHAUFFAGE 

Les canalisations destinées à être calorifugées, devront être revêtues, sur toutes leurs 
périphéries, d'une couche continue d'un produit anti-corrosion du type peinture ou enduit, 
compatible avec le matériau du calorifuge et avec la température du fluide transporté. 

Le calorifuge employé sera de première qualité, imputrescible, non détériorable par la 
chaleur, l'humidité ou les chocs. 
En chaufferie, l’ensemble des installations de distribution de fluide sera prévu calorifugé, 
comprenant les réseaux de distributions et tous les organes (isolement, régulation, 
équilibrage), traversés par un fluide caloporteur. 

L'isolation des canalisations de distribution en gaines techniques, en faux-plafond, locaux 
non chauffés et coffre, sera effectuée par bandes mousses type ARMAFLEX M1 ou 
équivalent, d’une épaisseur de : 

. 30 mm pour les canalisations de ø inférieur à 34 mm 

. 40 mm pour les canalisations de ø compris entre 34 et 60 mm 

. 50 mm pour les canalisations de ø supérieur à 60 mm 

Pour tous les organes d’isolement ou de réglage, il sera prévu l’utilisation de boîte sur 
mesure, spécifique à chaque type de matériel (vannes, échangeur…). 

La continuité de cette protection devra être assurée, notamment aux arrêts de l'isolation, sur 
les tranches, au droit des supports et aux jonctions avec les boîtes isolantes des vannes. 

Les fournitures devront comprendre tous les accessoires, colles et autres, pour une 
réalisation parfaite. 

 

3.6 CHAUFFAGE PAR RADIATEURS 

Dans tous les locaux dont les radiateurs ne sont pas récupérés, il sera prévu des radiateurs 
à panneau en acier marque ZEHNDER, Type Panneau 87 gamme X ou techniquement 
équivalent teinte standard Blanc RAL 9016, déterminés pour une température d’eau de 
80/60°C. 

Les radiateurs seront installés sur consoles et leur nombre sera déterminé en fonction des 
dimensions du radiateur et suivant prescription du fabricant. 

La mise en œuvre de ces accessoires devra être soignée de façon à éviter ultérieurement 
tous risques d'arrachement. 
Pour les radiateurs installés sur des cloisons légères, le présent lot aura à sa charge la mise 
en œuvre de renforts. 

Chacun de ces appareils sera équipé d'un té de réglage (ou coude), d'un purgeur à clé, d'un 
robinet thermostatique. Toutes les têtes de robinets saillantes seront à proscrire. 

Les robinets thermostatiques devront être du type "Collectivité" avec possibilité de blocage 
du point de consigne et équipés de bagues d’inviolabilité. Il s’agira de corps à pré-réglage de 
marque DANFOSS, type RA-N ou équivalent, avec tête thermostatique type RA2990 à bulbe 
de gaz. La salle de réunion sera équipée de robinets thermostatiques programmables. 

Tous les radiateurs seront obligatoirement revêtus d'une protection plastique ou cartonnée, 
pendant la durée du chantier, pour éviter que leur peinture ne soit abîmée et leurs éléments 
détériorés. 

Dans les Bureaux du R+1, R+2, R+3, les radiateurs seront déposés, désemboués, rincés, et 
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protégés contre la corrosion, puis remis en place une fois les travaux de sols faits. Ces 
radiateurs seront munis de nouveaux organes de coupures et de robinets thermostatiques 
de même type que les autres radiateurs. 

Remarque 
Les radiateurs, dans l’ensemble des locaux, sont prévus prélaqués, couleur standard (blanc). 
L’entreprise devra pendant toute la durée du chantier assurer la protection des radiateurs. 
Tous les appareils abimés avant la réception seront remplacés. 

 

4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS VENTILATION 
Important et valable pour tout le chantier : 

• La distribution des réseaux de gaines ainsi que les raccordements aux bouches, 
filtres, groupe de ventilation, etc..., devront être réalisés suivant les normes 
aérauliques. Les piquages à 90° seront interdits, les branchements sur gaine se 
feront avec un angle de 45° maximum. 

• L'ensemble des réseaux de gaines sera repéré au moyen de bandes autocollantes 
de couleur indiquant le sens du flux d'air et l'utilisation (soufflage, extraction) 

• Les réseaux seront munis de tous les volets et clapets de dosage nécessaires à un 
parfait équilibrage et réglage des débits d’air de l’installation. Les dérivations seront 
munies d’aubes directionnelles. 

• Des trappes de visites et d’entretien seront prévues sur tous les réseaux, espacées 
au plus de 5 mètres entre elles, il en sera également prévu à tous les changements 
de direction et au moins une par local. Les trappes présenteront une parfaite 
étanchéité et auront une dimension minimum de 180x80 pour conduit Ø125, 
250x150 pour conduits jusqu’au Ø315 

• Les parois de l’ensemble des caissons de soufflage seront obligatoirement M0 et 
isolantes. 

• Pour l’ensemble des passages de poutres lorsque le plenum ne sera pas suffisant 
pour le passage des gaines, il sera prévu la réalisation de pièces de transformation. 

• Tous les matériels installés à l’extérieur devront obligatoirement posséder un 
traitement ambiance marine contre la corrosion. Les caissons recevront une peinture 
EPOXY, intérieure et extérieure. 

• Les réseaux principaux entre les bouches et les caissons d'extraction se feront au 
moyen de gaines galva circulaires (point de fusion > à 850°C), épaisseur 8 à 
12/10ème (suivant section) calorifugées anti-condensation et équipées de trappes 
de visite étanches. A chaque assemblage, il devra être prévu des joints étanches. 
L’étanchéité sera particulièrement soignée sur l’ensemble des conduits de façon à 
éviter les fuites. 

• Les installations de VMC seront réalisées en respectant les réglementations 
concernant le confort acoustique, les débits de renouvellement d’air, les Règles de 
Sécurité contre l’Incendie dans les ERP. 

• Pour obtenir une bonne stabilité des débits d’air et de confort acoustique, la vitesse 
de l’air dans les conduits sera tenue en moyenne en dessous de 3,5m/s. 

• Les pièces de raccordement devront être équipées de joint élastomère ou similaire, 
assurant une étanchéité parfaite des réseaux de distribution d’air. Aucun débit de 
fuite ne sera toléré. 

• Les extrémités des conduits seront facilement visitables avec bouchons ou trappes 
de visite en quantité suffisante pour en assurer le nettoyage conformément à la 
notice du CSTB. 

• En ce qui concerne les entrées d’air autoréglables, le présent lot fournira seulement 
les grilles d’entrées d’air et s’engagera à fournir toutes les indications nécessaires au 
menuisier (position des grilles, dimensions, débit, etc…), et vérifiera après coup si la 
position des grilles est conforme aux indications fournies. Ces grilles auront un 
affaiblissement acoustique de 40 dBA. 

• Le démontage du caisson d'extraction devra être réalisable sans nécessiter la 
déconnexion du réseau aéraulique, afin d'effectuer les interventions courantes 
d'entretien et de maintenance. 

• Le nettoyage du module d'extraction des bouches ne devra pas nécessiter le 
démontage de la liaison bouche / conduit et doit pouvoir être effectué facilement par 
l'usager, y compris pour accéder à la bouche. 
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4.1 RESEAUX DE GAINES 

Reprise uniquement pour ventilation, extraction d’air de la future douche du R+3 

Les conduits d'extraction d'air seront réalisés en conduits circulaires ou rectangulaires 
conformes à la norme AFNOR P 50.501 fabriqués à partir de feuillard en acier galvanisé, et 
emprunteront principalement les gaines techniques et faux plafonds. Pour les conduits 
rectangulaires, ces gaines seront réalisées par pliage de la tôle et agrafage. Elles seront 
assemblées par des cadres en cornières. A chaque assemblage, il devra être prévu des 
joints étanches. Les réseaux de gaines circulaires auront une étanchéité de classe B. Les 
réseaux principaux seront réalisés avec gaines à joint, marque ALDES ou techniquement 
équivalent. 

Les pièces de raccordement devront être équipées de joint élastomère ou équivalent, 
assurant une étanchéité parfaite des réseaux. Aucun débit de fuite ne sera toléré. 

Les extrémités des conduits seront facilement visitables pour en assurer le nettoyage 
conformément à la notice du CSTB. Il sera également prévu la mise en place de trappes de 
visite et d’entretien tous les 5 mètres environ, trappes étanches, et facilement démontables 
sans dépose de l’isolation. 

L'installation devra être équipée de tous les systèmes de réglage nécessaires à un parfait 
équilibrage des réseaux principaux des dérivations et des bouches. 

Les gaines de distributions intérieures seront posées sur des supports en profilé qui seront 
accrochés à des suspentes en tige filetée, un joint souple sera prévu entre le support et le 
conduit. 

Les côtes des gaines inscrites dans ce dossier et sur les plans sont les côtes intérieures de 
passage libre. 

L’ensemble des réseaux de gaines (soufflage et extraction) sera repéré au moyen de bandes 
autocollantes de couleur indiquant le sens du flux d’air et l’utilisation (soufflage, extraction). 

Le calorifugeage de la gaine de prise d'air neuf sera assuré par de la laine de roche de 25 
mm d’épaisseur. Cette isolation sera posée extérieurement à la gaine et sera protégée par 
un revêtement anti-condensation classé M0, type aluminium renforcé. 

 

4.2 BOUCHES D'EXTRACTION ET DE SOUFFLAGE 

Dans la salle de réunion, il existe une grille de soufflage, type AC 101 marque ALDES, 
laissant passer un débit de 360 m3/h pour un niveau sonore inférieur à NR 30. Elle est 
associée à un module de régulation type MR. 

Le rejet se fait en façade coté cour, avec grille murale marque ALDES type AG 638 en 
aluminium ainsi que d'un grillage anti-nuisibles. 

Pour le caisson de soufflage, la prise d'air neuf se fait en façade coté rue, avec une grille 
murale type AR circulaire en aluminium ainsi que d'un grillage anti-nuisibles.  

 

5 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE 
 

5.1 TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSE 

Ces travaux sont décrits dans le paragraphe Description des installations de chauffage. 

 

5.2 ORIGINES DES INSTALLATIONS 

Eau froide : 

L'origine des installations sera le départ EF en sous-sol décrit dans la partie chauffage 
du présent CCTP. 

 
EU/EV/EP : 
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Les canalisations d'évacuation prendront leurs origines depuis l'attente existante en 

sous-sol. Les EP seront extérieures et n'interviennent pas dans la rénovation. 

 

Electricité : 

Les origines des installations seront les attentes électriques laissées par le lot électricité à 
proximité des appareils, Ballon électrique, du présent lot. 

 

5.3 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

L’entrepreneur prévoira la fourniture et la pose d'un ballon ECS type Linéo de la marque 
ATLANTIC, dimensions 76H x 49L x 30P cm ou équivalent, puissance 2250W. 

Localisation : future douche R+3 

Alimentation, commande, protection et raccordement électrique du ballon depuis les attentes 
électriques laissées à proximité (voir § Origines des Installations). Alimentation en eau froide 
du ballon en tube cuivre et raccordements des distributions Eau Chaude Sanitaire. 

Evacuation du groupe de sécurité à raccorder sur réseaux EU. 

 

5.4 DISTRIBUTION FLUIDES INTERIEURES 

Les distributions d'eau froide et d'eau chaude sanitaire pour le Bâtiment, seront réalisées par 
des canalisations en tubes cuivre. Les raccordements terminaux se feront en apparent. Le 
tube aura un agrément CSTB et sera certifié ACS. 

Pour les raccordements, il sera prévu l’utilisation de raccords sertis ou à compression 
suivant les diamètres. Le montage sera réalisé conformément aux prescriptions du fabricant. 

Concernant le supportage, tous les tubes devront être montés libres pour favoriser la libre 
dilatation des canalisations. L'écartement des supports sera conforme à la norme NFP 
41.203. La dilatation ne devra occasionner ni fatigue des joints, ni bruits. Les tracés devront 
donc comporter des lyres et des manchons destinés à absorber la dilatation. Des points fixes 
seront réalisés au raccordement des appareils sanitaires et partout où cela s’avérera 
nécessaire. 

Les canalisations de distribution seront parfaitement alignées et posées de telle sorte 
qu'aucune flexion ou torsion ne soit imposée par les fixations. 
Les tubes d’Eau Froide et d’Eau Chaude Sanitaire auront une épaisseur et un diamètre 
uniforme, ils présenteront un état de surface lisse et satisferont aux essais de pression 
définis dans les normes (NFT.54002, 54003 et 54016). 

Un anneau amortisseur (isolant antivibratile), devra être interposé entre les tubes et les 
colliers, genre MU.PRO ou équivalent. 

Les colliers ou supports seront exécutés en cuivre ou en laiton. Les supports et accessoires 
de fixation seront en acier galvanisé, maintenus par boulons très rigides. Tous les 
accessoires de fixation des tuyauteries devront être d'origine protégés contre la corrosion. 

Toutes les fixations devront pouvoir supporter sans déformation, le poids des conduites en 
charge, ainsi que les efforts dynamiques dus aux variations de débit. 

Il sera prévu au présent lot, tous les fourreaux nécessaires aux traversées des planchers et 
cloisons. Ils seront réalisés en matériau incombustible. 

Les canalisations seront désolidarisées avec manchon élastique, calfeutrement matériau de 
masse volumique égale au matériau de l’élément sur toute épaisseur. 

A la traversée de tous les éléments coupe-feu, les fourreaux seront bourrés de fibres 
imputrescibles interposées entre tuyauteries et fourreaux. 

Les fourreaux qui doivent être posés au coulage des ouvrages, seront fournis avant 
exécution des travaux, au gros œuvre. Dans le cas de fourreaux métalliques, ils devront être 
protégés contre la corrosion. 

A la traversée des planchers, les fourreaux dépasseront de 3 cm au-dessus et au-dessous 
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de la dalle béton. Dans le cas de traversée de murs et cloisons, ils seront arasés. Réalisation 
d’un joint d’étanchéité silicone entre canalisations et fourreaux. 

Nota : L’ensemble des distributions d’eau chaude devra être réalisé en évitant les bras morts 
et toute installation susceptible de favoriser le développement de légionellose. L’ensemble 
des réseaux EF et ECS devra pouvoir supporter des chocs thermiques à plus de 70°C. 

Désinfection Réseaux 
Avant mise en service des distributions EF et ECS, réalisation à la charge du présent lot, 
d’un rinçage et d’une décontamination anti-Légionellose des canalisations et des 
robinetteries de toute nature. 

Pour éviter tout litige ultérieur, le présent lot aura à sa charge, en fin de chantier (à la mise 
en service), la réalisation d’analyses d’eau par un Laboratoire agréé pour la recherche 
d’éventuelles colonies de Légionelles dans les installations de distributions EF et EC. 

Le résultat de ces analyses sera fourni au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre pour information. 

Dans le cas ou les mesures feraient apparaître un défaut, les opérations de désinfection 
seraient reprises à la charge de l’entreprise, et de nouvelles analyses seraient réalisées, 
jusqu’à obtention de bon résultats. 

 

5.5 MITIGEURS THERMOSTATIQUES INDIVIDUELS 

Tous les appareils sanitaires seront équipés d'un mitigeur thermostatique. 

Ils seront installés par le présent lot et devront obligatoirement avoir la conformité ACS. Ces 
mitigeurs thermostatiques seront à fermeture automatique en cas de coupure d’alimentation 
Eau Froide Sanitaire. 

Chaque mitigeur sera équipé de vannes d’isolement ¼ de tour sur les alimentations EFS et ECS. 

Ces mitigeurs thermostatiques individuels sont équipés de clapet anti-retour, d’une 
température réglable de sortie de 30°C à 60°C et verrouillable par l’installateur. 

 

5.6 CALORIFUGEAGE DES CANALISATIONS 

L’ensemble des canalisations de distribution d'Eau Chaude Sanitaire et d’Eau Froide passant 
en faux- plafond, locaux peu ou non chauffés, gaines techniques, coffres d’habillages…, 
devra être calorifugé. 

Le calorifuge employé devra être de première qualité, imputrescible, non détériorable par la 
chaleur, l'humidité ou les chocs. Il devra être de classe M1 et non propagateur de la flamme. 

Les éléments démontables de l'installation (vannes, tés de réglage, thermomètres, etc...), 
devront rester facilement démontables même après la pose du calorifuge et sans détériorer 
l'isolation thermique des canalisations. 

Les supports de canalisations seront maintenus en dehors de l'isolation. La pose du 
calorifuge devra être faite après les essais d'étanchéité des canalisations. 

Les canalisations EF et ECS seront repérées après calorifugeage par des bandes 
autocollantes de couleur conventionnelle. 

Pour toutes les canalisations EF et ECS passant dans des locaux à risque d’humidité, le 
calorifuge sera protégé par une protection étanche à l’eau (enduit Flinckoat par exemple). 

 
Nature et épaisseur de l'isolant 
Le calorifuge des canalisations d’Eau Froide et d’Eau Chaude, sera assuré par des coquilles 
de mousse type Armaflex SH ou techniquement équivalent, qualité M1. 

L'épaisseur d'isolant et de la coquille sera déterminée en fonction des diamètres des canalisations. 

- 13 mm pour des canalisations de ø inférieur à 25. 
- 19 mm pour des canalisations de ø compris entre 25 et 40 
- 22 mm pour des canalisations de ø supérieur à 40 

 
Précautions de pose 



Lot 08 – Plomberie – Chauffage - ventilation 21 / 29 Indice 00 

Février 2023 
Rénovation des locaux du CAUE 14 
Dossier DCE 

 
  

  

Pour les coquilles Armaflex, si celles-ci doivent être fendues, les joints seront collés avec la 
colle correspondante au produit. De préférence, les tubes seront enfilés dans les coquilles 
de manière à éviter les joints longitudinaux. Les joints transversaux seront tous collés. 

Les joints longitudinaux seront disposés à la partie inférieure. 

 

5.7 EVACUATION DES EAUX 
Toutes les installations devront être faites suivant la réglementation générale du code 
applicable à la plomberie sanitaire. 

Les réseaux EU/EV nécessaires à l’évacuation de tous les appareils sanitaires installés dans 
le Projet, seront raccordés sur le réseau existant en sous-sol au niveau de la pénétration 
depuis la rue. 

Les canalisations EU/EV pour les raccordements aux appareils sanitaires, seront réalisées 
en PVC M1, les chutes et collecteurs principaux seront réalisées en PVC M1 également. 

Collecteurs principaux et chutes EU. EV. 

Les chutes et collecteurs principaux seront réalisés en PVC agréé M1, avec isolation 
armaflex (Amortissement au bruit). La pose de ces chutes sera faite par colliers, culottes, 
branchements et raccords pour prise d’appareils en parcours, tampons hermétiques aux 
coudes, aux changements de direction et placées judicieusement de façon à être 
accessibles. 

Dans les traversées de planchers et de murs, il sera réservé les trémies pour le passage des 
canalisations et il sera prévu des manchons de dilatation. 

Des manchons coupe-feu seront prévus à chaque fois que nécessaire pour restituer le 
coupe-feu des planchers traversés 

Évacuation des appareillages sanitaires 
Les collecteurs d’évacuations entre les collecteurs principaux ou chutes, et les appareils 
sanitaires, seront également effectués en PVC M1 agréé C.S.T.B., y compris coudes, tés, 
culottes, tampons de visites, colliers, supports et fixations. 

Ils partiront des appareils sanitaires pour être raccordés aux chutes. 
 

Les diamètres des canalisations, suivant les règles AFNOR, sont les suivants : 

. lavabos, vasques EU. PVC ø 33,6/40 

. WC, vidoirs EV. PVC ø 93,6/100 

. douches EU. PVC ø 43,6/50 

. éviers, timbres d'offices, bacs EU. PVC ø 43,6/50 

. baignoires EU. PVC ø 43,6/50 
 

Nota 
.  Le M1 du PVC sera à justifier avant le début des travaux ; fournir en 

conséquence au Contrôleur Technique, les documents adéquats (PV 
d’Essais, de Classement et de Résistance au Feu). 

.   Les diamètres des réseaux d’évacuation EU. EV. en PVC étant prévus 
inférieurs à 125 mm, l’exigence pare-flamme de traversée 30 minutes (CO 
31 § 3), sera réputée satisfaisante si, et seulement si, des renforcements (en 
application de CO 31 § 8), seront prévus à la traversée de parois (Charge 
du présent lot). 

.  Les évacuations des différents appareils sanitaires devront impérativement être 
raccordées sur les colonnes dans le sens du flux de circulation d’eau (en « Y 
» et non en « T »). 

.  L’entreprise devra prévoir, sur chaque évacuation, des renforts en PVC M1 à 
chaque traversée de plancher. 

.   Les réseaux EU posséderont une pente minimum de 2%. 

.  Le raccordement des cuvettes de WC à la chute sera désolidarisé au niveau 
de la cloison verticale par la pose d'un matériau résiliant d'une épaisseur ≥ 5 
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mm et dépassant largement (≥ 100 mm) de part et d'autre de la paroi 
concernée. 

Ventilation primaire 

Sans objet. La ventilation primaire est existante. 

 

5.8 APPAREILLAGES SANITAIRES 

Tous les appareils sont prévus complètement installés, y compris toutes les fournitures, 
façon et accessoires, l'alimentation eau froide et eau chaude, la vidange, raccordés aux 
canalisations correspondantes. 

La robinetterie sera en tube cuivre chromé, d'un diamètre en rapport avec les orifices de puisage. 

Les becs et cols de cygne seront équipés de brise-jets. Les mousseurs seront autorisés sur 
les robinets des lave-mains. La robinetterie sera marquée NF Robinetterie Sanitaire. 

. Les types d'appareils seront soumis à l'approbation de l'Architecte pour l'approvisionnement. 

. Un échantillon de chaque appareil sera présenté à celui-ci au début du chantier. 

. Tous les appareils mis en place devront être de qualité identique à cet échantillon. 

. Ils devront être de choix unique et devront posséder l'étiquetage indiquant ce choix. 

. L'ensemble des appareils et équipements correspondants ne devra présenter, au 
regard des normes de sécurité, aucune saillie ni arête dangereuse. 

. Le matériel sera, en majorité, de marque PORCHER. Les robinetteries seront 
chromées, tout comme les siphons et les bondes. 

 
Nota : 
Avec la pose des équipements sanitaires, le plombier aura à sa charge la réalisation 
d'un joint d'étanchéité entre la paroi et l'appareil sanitaire. Joint réalisé par mastic silicone 
mis à la pompe. 

Les positionnements des appareillages sanitaires (hauteur de fixations, dimensionnements, 
etc...), devront être considérés pour permettre de faciliter l’utilisation de ces sanitaires par 
des personnes à mobilité réduite. 

On retiendra notamment les côtes fournies par le CNFLRH, les recommandations de 
la circulaire n°95-55 du 7 Juillet 1994, le fascicule de documentation D11.201 (Août 1984) 
publié par l’AFNOR, la Norme NF 91.201. 

Bati support 
 
Bati support pour wc suspendu, 
marque GEBERIT modèle 
Duofix UP320 largeur réduite, 
112cm avec réservoir Sigma 
12cm Réf. 457.565, avec 
robinet d'arrêt, tuyau de chasse, 
jeu de fixations et manchettes 
de raccordement, mécanisme 
de chasse 
Localisation : wc R+1, R+2, R+3 

Nombre : 3 

 

Plaque de commande wc 
 
Plaque de déclanchement, marque 
GEBERIT, type SIGMA 30, adapté au 
réservoir bâti-support, chromé mat ref 
6294603 
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Localisation : wc R+1, R+2, R+3 

Nombre : 3 

 
Cuvette W.C. suspendu compact 
 
Cuvette WC suspendue marque 
JACOB DELAFON,  type  PATIO,  
Réf.  E1534, 
blanche, dim. 48 x 35 cm, ou 
équivalent avec impératif de 49 cm 
max de longueur, à sortie 
horizontale, et équipée de : 

• coude d’évacuation 

• renfort de cloison vertical 
avec fixations horizontales, 
système Placoplâtre 

• un abattant double blanc, 
rigide, avec frein de chute 
adapté à la cuvette 

• pipe PVC 

 

Localisation : wc R+1, R+2, R+3 

Nombre : 3 
 

Bac à douche à carreler 
 
Receveur de douche type WEDI Fund 
Primo rectangulaire avec écoulement 
exentré, à recouper pour entrer dans 
le local dédié qui fera 
approximativement (côtes à reprendre 
lors des travaux avant la commande) 
76 x 100 mm 
A prolonger dans la partie vestiaire 
par un support Wedi de même 
épaisseur sans pente. 

Localisation : douche R+3 

Nombre : 1 
 
Porte de douche 
 
Porte de douche pivotante int/ext pour 
une largeur (à reprendre sur place 
après cloisonnement) d’environ 76 
cm, sans montant en partie basse, 
hauteur 190 cm mini. Le vitrage 
pourra être transparente ou avec 
dessins de vitrage translucide. Profilés 
en aluminium chromé mat ou brillant, 
joints d’étanchéité, système de 
fixation… 
 

Localisation : douche R+3 

Nombre : 1 
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Lave mains 
Ensemble lave-mains en 
céramique blanc et meuble en bois 
clair type PICCOLO 2 de chez 
ALTERNA, ou équivalent. 

Dimensions 23 (P) x 42  (L) x 52  
(H) cm 

Percé 1 trou de robinetterie. 
Meuble 1 porte en mélaminé 16 ou 
18 mm finition Bois avec une 
poignée fournie. Meuble à 
suspendre, pas de pied au sol. 
Renfort de cloison à prévoir si 
besoin. Joint silicone entre lave-
mains et paroi verticale. 

Paroi verticale en faïence murale 
autour du lave-mains. 

 

Localisation : wc R+1, R+2, R+3 

Nombre : 3 

 
Miroir 
Miroir type PRIMEO de chez 
ALTERNA, ou équivalent. 

Dimensions 40  (L) x 60  (H) cm 

Forme rectangulaire, bords 
biseautés, fixations invisibles 

 

Localisation : wc R+1, R+2, R+3 

Nombre : 3 

 

Siphon et bonde 
 
Siphon PVC y compris joints 
intégrés à vérifier compatibilité 
avec le meuble vasque 

Bonde type Digiclic avec lanterne 
et trop plein hauteur 10cm 

Localisation : wc R+1, R+2, R+3 

Nombre : 3 

 

Robinetterie Lave-mains 
uniquement EFS 
 
Mitigeur, marque HANSGROHE, 
série METROPOL lave-mains 100 
eau froide sans tirette ni vidage ref 
32501000 
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Cartouche céramique, Hauteur du 
bec 89 mm, jet normal 

 

Localisation : wc R+1, R+2 

Nombre : 2 

 

Robinetterie Lave-mains EC/EF 
Mitigeur, marque HANSGROHE, 
série METROPOL lave-mains 100 
poignée manette bec court ref 
32500000 finition chromée 
Cartouche céramique, limitateur de 
température réglable, Hauteur du 
bec 89 mm, jet normal 

 

Localisation : wc R+3 

Nombre : 1 

 
 

Colonne de douche 
Colonne de douche avec mitigeur 
thermostatique à corps froid type 
PRIMEO 2 de chez ALTERNA ou 
équivalent, y compris douchette à 
main et picots anticalcaires. 
 

Localisation : douche R+3 

Nombre : 1 

 

 

 

 
Accessoires Sanitaires 

Le présent lot devra la fourniture et pose du matériel suivant : 
• Dépose et repose du distributeur de papier hygiénique. 
• Dépose et repose du distributeur de savon. 
• Sèche mains papier. 

 

Localisation : wc R+1, R+2, R+3 

Nombre : 3 
 

6 ELECTRICITE / REGULATION 
 

6.1 ELECTRICITE 

Tous les matériels électriques des installations de plomberie, devront être uniformisés. Les 
équipements et installations électriques seront soumis en priorité et sans restriction aux 
règles de l'U.T.E. en vigueur à la date de l'exécution et en particulier à celles visant la qualité 
des matériaux, les caractéristiques des équipements et la protection des travailleurs. 
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L'Entrepreneur devra fournir à son lot le même type de matériel et la même marque que le 
matériel demandé au lot électricité, ceci afin d'uniformiser l'appareillage de commande et de 
protection sur l'ensemble de la construction. 

Les installations électriques dues au Chauffagiste devront être conformes aux DTU et aux 
Normes NFC 15.100 - NFC 18.515 notamment. 

Les conducteurs et conduits employés devront correspondre aux normes en vigueur au 
niveau de la fabrication, du mode de pose et des sections. 

Tous les câbles utilisés devront être des câbles normalisés, non propagateurs de la flamme 
et de section appropriée aux puissances à distribuer. 

La section des conducteurs de protection sera égale à celle des conducteurs actifs. Toutes 
les masses métalliques des équipements devront être reliées à la terre. 

Les alimentations seront réalisées, suivant les locaux et les possibilités, soit en chemins de 
câbles soit sous fourreaux si celles-ci sont encastrées. 

Il sera également prévu des schémas de câblage sur lesquels on retrouvera le repérage des 
circuits et les puissances distribuées. Ces schémas seront placés dans les armoires et 
réalisés sur une matière non détériorable dans le temps. 

Toutes les alimentations seront effectuées en câbles normalisés non propagateurs de la 
flamme passant sous fourreau ou en chemin de câbles. 

L'Entrepreneur devra vérifier impérativement la tension électrique distribuée dans 
l'établissement avant de commander son matériel. 

Il sera prévu les alimentations, du ballon d'ECS depuis attente du lot électricité,... ainsi que 
les liaisons équipotentiel de l’ensemble des matériels, robinetterie et réseaux dus au présent 
Lot, jusqu'au TGBT. 

 

6.2 REGULATION 

La régulation chauffage est décrite au paragraphe "chauffage par radiateurs » 3.6 

p16. 

 La régulation ventilation est décrite au paragraphe "réseaux de gaines", 4.1 p 17. 

 

7 TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DE CE LOT 
 

7.1 MISE EN SERVICE, ESSAIS ET REGLAGES 

L’entreprise aura à sa charge la mise en service des installations, la réalisation de tous les 
essais, les réglages éventuels, ainsi que la formation des utilisateurs. 

Les réseaux de gaines seront parfaitement nettoyés avant la livraison, débarrassés de tous 
les déchets, poussières, détritus qui pourraient s’y trouver. 

La mise en service comprendra l’ensemble des essais et réglages nécessaires à la parfaite 
mise au point des installations. Des fiches de mise en service seront remises à l’issu, avec 
l’ensemble des résultats de mesure, les débits « mesurés » de chaque réseaux, les 
températures « mesurées » de chaque réseaux, les positions de réglage de chaque organe, 
etc…, pour l’ensemble des installations dues au présent Lot. 

L’entreprise prévoira la fourniture à sa charge de tous les matériaux et matériels nécessaires 
à la mise en service, ainsi que les consommables éventuels. 

Dans son offre, l’entreprise prévoira la fourniture des fiches d’essais COPREC, ainsi que la 
fourniture d’une notice d’instruction avec pour chaque matériel, ses principales fonctions, les 
méthodes de réglages, les vérifications périodiques à faire, les coordonnées du fabricant (ou 
revendeur), ainsi que les références des consommables éventuels. 

En plus des essais, l’entreprise devra prévoir dans son offre, le temps nécessaire à la 
formation des utilisateurs afin d’informer un responsable désigné par le Maître d’Ouvrage, 
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sur la constitution des appareils installés, les organes de commandes, de sécurité et 
contrôle, l’explication détaillée du fonctionnement de l’installation et des opérations de 
maintenance courante à réaliser. 

Il est rappelé que l'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les frais de certificat 
de conformité des installations le concernant. 

Les installations seront repérées à la charge de l’entreprise. Tous les éléments des 
installations seront étiquetés en toutes lettres, avec des plaques en dilophane gravé, collées 
sur les appareils, ou fixées sur les canalisations ou réseaux de gaines avec support 
spécifique. 

Lorsque des organes de réglage, d’isolement, ou de sécurité seront mis en œuvre en faux-
plafond, il sera prévu de les signaler en sous-face de plafond, avec des pastilles suivant un 
code couleur à proposer au Maître d’œuvre. 

Les différents organes (caisson d’extraction, registres, clapets, etc…) seront numérotés, et 
leur position sera indiquée sur un plan réalisé par l’entreprise et remis dans les DOE. 

 

7.2 D.O.E. 

A l’issue du chantier, une fois l’ensemble des travaux terminés et les mises aux points faites, 
l’entreprise aura à sa charge la fourniture des DOE. Les DOE devront comprendre : 

1ère partie : Travaux réalisés  

• Les plans de recollement, avec mise à jour suivant modification de chantier au 1/50ème 
• Les schémas de principes des installations aérauliques et hydrauliques 
• Les schémas électriques des armoires 
• Les plans de repérage des matériels, avec numérotations suivant descriptif 
• 1 CD avec l’ensemble des documents graphiques au 

format DWG. 2ème partie : Matériels installés 

• La liste des matériels installés, et le nom des locaux où ils se situent 
• Les notes de calcul de dimensionnement des matériels 
• Les fiches techniques de chaque matériel, avec le modèle, et les caractéristiques 

précises de l’appareil installé. 
• Les PV des différents matériaux mis en œuvre (isolation, canalisation) 
• Les certificats de garantie des 

matériels 3ème partie : Essais et 
réglages 

• Les fiches de mise en service suivant descriptif, avec toutes les mesures effectuées, etc. 

• Les fiches d’essais COPREC 
• La copie des PV de formation signés par l’entreprise et le représentant du Maître 

d’Ouvrage qui y aura assisté (Un PV pour chaque formation particulière, ex : 
régulation, etc.) 

4ème partie : Exploitation 

Notice d’instruction générale sur les installations, expliquant succinctement le 
fonctionnement et avec les principaux contrôles, réglages et manœuvres périodiques à 
réaliser sur les installations. 

Les notices d’entretien des différents matériels et matériaux, avec les procédures à suivre, 
périodicités des contrôles, durée de vie des consommables. Chaque fiche reprendra les 
références du matériel, ainsi que les coordonnées du fabricant. Pour tous les 
consommables, il sera fourni les références ainsi que les coordonnées du distributeur le plus 
proche. 

Les DOE seront présentés sous forme des classeurs. Les documents graphiques seront 
placés dans des chemises spécifiques pour plan. Le CD sera déposé dans une pochette 
collée sur le premier battant du classeur. Un sommaire sera mis en œuvre en première 
page, avec le repérage des différents chapitres et de ce qu’ils contiennent. 

Il sera prévu la fourniture de 6 exemplaires (papier + CD) : 



Lot 08 – Plomberie – Chauffage - ventilation 28 / 29 Indice 00 

Février 2023 
Rénovation des locaux du CAUE 14 
Dossier DCE 

 
  

  

• Maître d’Ouvrage 
• Utilisateurs (à déposer en local technique) 
• Architecte 
• BET THERMIQUE 
• Bureau de contrôle 
• Coordinateur SPS 

 

7.3 TRAVAUX ANNEXES 

Il est rappelé qu'en fin de chantier et après chaque intervention du personnel, l'Entreprise 
ayant réalisé les travaux devra l'enlèvement de ses gravats et le nettoyage de son chantier. 

Afin d'exécuter ses travaux, l'Entrepreneur devra toutes les pièces de serrurerie nécessaires 
(supports, protection mécanique, fourreaux, etc...), qui devront être revêtues d'une peinture 
anti- corrosion. 

Suivant prescriptions générales, il sera prévu un montant forfaitaire pour tous les travaux 
nécessaires au parfait achèvement des ouvrages, compris aléas techniques de chantier. 

L'Adjudicataire du présent lot s'engage à signaler au Maître d'Œuvre, les incidences de son 
installation sur les travaux de génie civil, et fournir en début de chantier tous les plans de 
réservation nécessaires au passage de ses réseaux. 

Il sera également prévu la réalisation des percements dans les parois légères et le 
rebouchage de l’ensemble des percements et réservations demandés par le présent lot 
(suivant Prescriptions Générales). 

 

8 BASES DE CALCULS 
 

8.1 BASES DE CALCUL CHAUFFAGE / VENTILATION 
 
8.1.1 DESCRIPTION DES RESEAUX 

Désignation du département CALVADOS 

Lieu CAEN 

Zone climatique H2a 

Région V 

Température extérieure de base -7 °C 
 
8.1.2 TEMPERATURES ADOPTEES 

. Tous locaux chauffés 19 °C 

 
8.1.3 DEPERDITIONS 

Les calculs devront tenir compte des prescriptions éditées par les guides de l'A.I.C.V.F. et 
les D.T.U. ainsi que des renseignements obtenus auprès des autres corps d'état concernant 
la structure et l'isolation des bâtiments étudiés ainsi que des renseignements indiqués sur 
les plans Architecte. Le présent lot aura à sa charge la réalisation des calculs des 
déperditions pièce par pièce. 

L’entrepreneur fournira une note de dimensionnement des émetteurs de chaleur faite sur la 
base d’un calcul de déperditions pièce par pièce. 

Avant d'effectuer son étude et son exécution, l'Entrepreneur adjudicataire devra 
vérifier sur place ou se faire confirmer les compositions de parois. 

 

8.2 BASES DE CALCUL PLOMBERIE / SANITAIRE 

Vitesse de circulation d'eau 
Afin d'éviter les bruits gênants, la vitesse d'écoulement de l'eau dans les canalisations ne 
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devra pas excéder une valeur de 1,20 m/seconde. 
 

Débit d'alimentation d'eau 
(Eau Froide et Eau Chaude) 

Pour déterminer les sections des canalisations de distribution d'eau, il sera tenu compte des 
débits de base suivants (par appareil) 

 

 

 

 

 
Débit d'évacuation d'eau 

(Eaux Usées - Eaux Vannes) 

Lavabo, Vasque EU. 0,75 l/s 
WC avec réservoir de chasse EV. 1,50 l/s 
Urinoir EV. 0,5 l/s 

 
Coefficient de simultanéité 
Les sections de canalisations seront déterminées en tenant compte des débits de base ci-
dessus et en tenant compte des coefficients de simultanéité indiqués dans les Documents 
Techniques Unifiés ou le REEF, en fonction du nombre d'appareils. 

 

8.3 LISTE DES PLANS DES EXISTANTS 

• Plan Chauffage – Plomberie - VMC - SOUS SOL 

• Plan Chauffage – Plomberie - VMC - RDC 

• Plan Chauffage – Plomberie - VMC – ETAGES (R+1, R+2, R+3) 

• Plan Chauffage – Plomberie - VMC - R4 

8.4 LISTE DES PLANS PROJETES 

• Plan DCE RDC 

• Plan DCE – R+1 

• Plan DCE – R+2 

•  Plan DCE – R+3 

• Plan DCE – R4 

 Eau Froide Eau Chaude 

Lavabo/Vasque 
WC avec réservoir de chasse 
Baignoire 
Urinoir 

0,20 l/s 
0,12 l/s 
0,33 l/s 
0,15 l/s 

0,20 l/s 
 

0,33 l/s 


