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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1  OBIJET DE LA CONSULTATION

La présente étude a pour objet de définir les solutions envisagées pour les travaux de Chauffage,
Ventilation et Plomberie Sanitaire dans le cadre de la renovation des locaux du CAUE a CAEN (14)

1.2 PRESENTATION DES INTERVENANTS

Téléph
ORGANISME REPRESENTANT clephone ADRESSE
Maitre d’'Ouvrage | M. COURSEAUX 02 31155960 28 rue Jean Eudes - 14 000 CAEN
contact@caue14.fr
CAUE 14
Maitrise M. COURSEAUX
d’ceuvre 0231155960 28 rue Jean Eudes - 14 000 CAEN
contact@caue14.fr
CAUE 14

1.3 DOCUMENTS FOURNIS A L'ENTREPRISE

Le dossier comprendra les documents suivants :
plans, coupes, facades des batiments
les piéces écrites CCAP, CCTP, etc...

1.4 DOCUMENTS A FOURNIR AVEC L'OFFRE

Outre les documents administratifs énoncés au CCAP, les Entreprises joindront a I'appui de
leur proposition :

un cadre de bordereau quantitatif ddment rempli avec prix unitaires de chaque élément

une note explicative et les fiches techniques indiquant les marques et
caractéristiques des matériels proposés

Outre les documents administratifs énoncés au CCAP, les Entreprises joindront a l'appui de
leur proposition :

un cadre de bordereau quantitatif ddment rempli avec prix unitaires de chaque élément

une note explicative et les fiches techniques indiquant les marques et
caractéristiques des matériels proposés

1.4.1  AUDEBUT DU CHANTIER

les plans cotés des réservations de toutes natures, nécessaires a la mise en
place du matériel

les caractéristiques techniques, les notes de calculs et les schémas
permettant le contrdle des installations par la Maitrise d’ceuvre et 'organisme
de Contréle.

Attestation d'assurance précisant que les travaux faisant I'objet du marché ont
bien été déclarés.

les croquis, procés-verbaux d’essais et d’homologation des matériels.

1.42  ALAFIN DESTRAVAUX, AVANT RECEPTION

un jeu complet des plans et schémas conformes a I'exécution, en six
exemplaires dont un reproductible sur CD.ROM

les notices et instructions permettant a I'usager d'assurer ou de faire assurer
I'entretien correct des installations
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les précautions a prendre pour conserver l'installation en bon état et la
méthode d'utilisation a adopter pour une bonne exploitation

tous les certificats de conformité des installations exécutées

la liste des fournisseurs ou le Maitre d'Ouvrage pourra s'approvisionner
pour les matériaux régénérables

1.5 EXECUTION DES INSTALLATIONS

Les installations seront réalisées conformément aux indications et prescriptions énoncées
dans les dossiers de consultation des Entreprises et les documents techniques fournis avec
les documents d'appel d'offres.

Le matériel mis en place par I'Entrepreneur adjudicataire devra étre conforme a celui prévu
au point de vue qualité, performance, caractéristiques techniques, encombrement, etc...

1.6 NORMES ET REGLEMENTS

Les prestations afférentes au présent lot comprennent la fourniture et pose de I'ensemble du
matériel décrit, sauf indications contraires spécifiées dans le C.C.T.P.

Le mode de pose et la mise en ceuvre s’effectueront conformément aux régles de I'Art,
Normes en vigueur, décrets, arrétés, régles de sécurité incendie, D.T.U. et spécifications
techniques des fabricants.

Les documents non exhaustifs référencés ci-dessous, relatent les principales régles a
respecter pour une parfaite exécution des installations :
- Réglementation Thermique en vigueur
- Le Décret relatif aux caractéristiques thermiques des constructions, modifiant
le code de la construction et de [I'habitation, en application de la loi
n°96-1236 du 30 décembre 1996, sur 'air et I'utilisation rationnelle de I'énergie
: Décret n°2000-1153 du 29 novembre 2000
- Regles ThC
- Régles ThE
- Régles Th-Béat :
. Reégles Th-I (Caractérisation de l'inertie thermique)
Regles Th-S (Calcul du facteur solaire des parois)
Regles Th-U fascicule 1 (Coefficient Ubat)
Regles Th-U fascicule 2 (Matériaux)
Regles Th-U fascicule 3 (Parois vitrées)
Regles Th-U fascicule 4 (Parois opaques)
Regles Th-U fascicule 5 (Ponts thermiques)
- Normes NF EN 12831 en vigueur depuis le 05.03.2004 et se substituant aux
regles Th- D d’Avril 1991 (Méthode de calcul des déperditions)
- Articles du Réglement de Sécurité Incendie, applicables en fonction du
classement et de la catégorie de I'Etablissement concerné
- Réglement Sanitaire Départemental
- Code du Travail
- Arrété du 23 Juin 1978
- Normes NFC 15.100 concernant les installations électriques
- Prescriptions de 'A.L.C.V.F.

- Instruction Technique n°246 relative au désenfumage dans les Etablissements
recevant du Public

- Instruction Technique n°247 relative aux mécanismes de déclenchement des
dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage

- Normes NFS 61.937 D.A.S. (Dispositif Actionné de Sécurité)

- Normes NFS 61.932 S.S.I. (Systéme de Sécurité Incendie)

- Normes NF 378 (concernant les installations frigorifiques)

- Normes NFS 90-351

L’Entrepreneur devra fournir tous les P.V. de controles et d’essais.
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Les bruits générés par les machines, équipements mobiliers et immobiliers, devront étre
compatibles avec les niveaux sonores exigés par le Code du Travail.

Systeme antivibratile

Les équipements susceptibles de provoquer des vibrations, seront posés sur plots
élastiques ou sur massifs isolants.

Silencieux, écrans, ...

Des silencieux ou piéges a son seront disposés sur les grilles de prises d’air ou de rejet,
ainsi que sur les extracteurs.
Des écrans ou capotages seront disposés (si nécessaire), pour réduire les niveaux sonores.

Cette opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de
protection de la Santé (Loi du 31.12.93, Décret du 26.12.1994, Arrété du 07.03.1995). A
ce titre, nous attirons I’attention sur les modalités d’organisation issues de ce texte
dont vous devrez intégrer les incidences éventuelles dans votre offre (voir P.G.C.-
S.P.S)

1.7 CONFORT ACOUSTIQUE
Une attention particuliére sera portée au probléme de l'acoustique.

Le niveau de pression acoustique engendré dans les différents locaux par les équipements
et les distributions, sera conforme aux normes en vigueur.

Il devra étre prévu des piéges a sons, supports antivibratiles et tous moyens pour atténuer la
propagation des bruits a l'intérieur des locaux.

L’Entrepreneur devra fournir les niveaux de puissance acoustique de ses matériels, avant le
début des travaux.

Les niveaux sonores des Installations (Chauffage et Ventilation), ne devront pas dépasser
NR 35 dans bureaux, salle de réunion... et NR 39 dans les sanitaires.

1.8 CONTROLES

Avant le commencement des travaux, la mise au point des plans techniques et du planning
des travaux aura lieu entre les Entrepreneurs, le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage.

En cours de travaux et chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Maitre d'CEuvre pourra
procéder aux opérations de contréle qui lui paraitront nécessaires.

Les Entrepreneurs exécuteront toutes les opérations nécessaires pour faciliter ces contrbles
et prendront a leurs charges les frais relatifs a ces essais.

Les essais et contrdles pourront porter sur :

I'examen des matériaux utilisés et le contrble permettant de s'assurer que
les matériaux et équipements proposés par les Entreprises répondent bien
aux spécifications techniques demandées dans le présent programme

les essais d'étanchéité et de pression
les résistances mécaniques et thermiques

les contréles des températures

Celle liste n'est pas limitative, d'autres contréles pourront étre demandés. Il est rappelé
I'obligation pour les entreprises de procéder, pendant la période d'exécution des travaux, aux
vérifications techniques qui leurs incombent au terme de la loi du 4 Janvier 1978, et ceci
conformément aux vérifications et essais mentionnés dans les documents COPREC.

1.9 TRAVAUXET DEMARCHES A LA CHARGE DES ENTREPRISES
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Les prestations du présent lot comprennent, sans que cette liste soit exhaustive :

la fourniture a pied d'ceuvre comprenant la fourniture, le transport, la mise en
place du matériel y compris supports et fixations. Tous les raccordements
des installations, ainsi que tous les travaux annexes et accessoires
nécessaires a la réalisation compléte des travaux faisant I'objet du présent
descriptif.

tous les frais de main-d'ceuvre, d'échafaudage, de séjour du personnel,
d'assurance, etc...

I'enlévement des gravats et le nettoyage du chantier aprés chaque
intervention du personnel de I'Entreprise

toutes les pieces de serrurerie, fourreaux, protections mécaniques, supports
et scellements nécessaires

la mise en place d'un revétement anticorrosion sur toutes les piéces
métalliques non traitées d'origine

le repérage des différents réseaux de distributions par étiquetage gravé

les essais, réglages et mesures avant réception (le résultat des mesures
devra étre fourni au Maitre d'CEuvre, avant la réception). Il est entendu que
I'affinage de certains réglages s'opérera méme apres réception des travaux,
pendant le délai de garantie

en complément des plans et des schémas établis par la Maitrise d’Oeuvre,
I'Entreprise exécutera ses schémas et plans de chantier, et fournira les
notices descriptives du matériel mis en place

le maintien en bon état ainsi que la réfection ou le remplacement de toute
piéce qui se serait révélée défectueuse pendant le délai de garantie

1.10 CONNAISSANCE DES LIEUX

Du fait de la remise de son offre, I'Entrepreneur est réputé s'étre rendu sur les lieux du
chantier pour connaitre, notamment, les dispositions des lieux, les possibilités d'acces, les
dispositions qu'ils ont & prendre pour leurs installations de chantier et leurs stockages, les
servitudes dues a I'environnement.

1.11 VERIFICATION DES DOCUMENTS

Chaque entreprise est invitée a vérifier I'exactitude des cotes sur plans, des caractéristiques
techniques, dimensionnelles des matériels préconisés et indiqués dans le présent CCTP.

Elle devra faire part de ses éventuelles remarques sur document écrit lors de la remise de
son chiffrage, a défaut aucune réclamation ultérieure de sa part ne pourra étre acceptée lors
de I'exécution des travaux.

1.12 GENIE CIVIL-PERCEMENTS

L’exécution de toutes les réservations inférieures au @100 sera réalisée par le présent lot.
Toutes les autres réservations seront pour le lot Gros CEuvre, il faudra cependant envoyer les
plans de réservations a ce méme lot.

Les rebouchages des réservations sont prévus a la charge du présent lot.

En aucun cas, le présent lot effectuera des percements dans des ouvrages de Gros CEuvre
sans autorisation de I'Architecte.

Les costieres béton, les relevés et les reprises d’étanchéité (nécessaires a certaines gaines
de ventilation et a certaines canalisations), dans les terrasses ou toitures, seront réalisés par
les corps d’état concernés (lot Gros CEuvre, Etanchéité, etc...).

L'entreprise devra se reporter aux dispositions générales TCE.
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1.13 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES ET LES SERVICES EXTERIEURS

Les Entrepreneurs prendront obligatoirement connaissance des CCTP des autres corps
d’état de fagon a coordonner le mieux possible leurs interventions, notamment avec les lots
Gros-CEuvre (percements/réservations), Electricité (emplacements des luminaires, des
prises, chemins de «cables et des attentes), Etanchéité (sorties terrasses),
Platrerie/Menuiserie (habillages), Faux-Plafond (passage de gaines et canalisations).

Cette liste n’est pas limitative.

1.14 NETTOYAGE DE CHANTIER

Les Entrepreneurs sont tenus responsables des ouvrages de leur lot et en doivent la
protection jusqu'a la réception. Pour éviter tous litiges ultérieurs, I'Entrepreneur pourra, s’il le
souhaite, faire faire un état des lieux avant de débuter ses travaux. Ce constat, établi par un
Huissier, sera a la charge de I'Entrepreneur.

Il est précisé que :

- Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées
par et aux frais des Entrepreneurs responsables a charge pour eux, de se faire
couvrir par leur assurance

- L’entrepreneur sera responsable des matériaux et matériels qu'ils ont approvisionnés
et des outils de chantier. lls sont couverts par une assurance vol et incendie, a moins
que ceux-ci ne préférent étre leur propre assureur.

- L’entrepreneur du présent lot devra I'enlévement des déchets, emballages et gravas
consécutifs a ses travaux, et ce, au fur et a mesure de leur production. Dans le cas ou
I'entrepreneur ne se conformerait pas a cette prescription, une entreprise spécialisée
choisie par le maitre d’ouvrage effectuerait ces enlevements qui seraient alors
facturés a I'entreprise du présent lot.

- L’entrepreneur devra également la protection de la totalité de ses installations. Toutes
détériorations dues a une protection imparfaite du matériel seront a la charge de
I'entreprise du présent lot.

- Le jour de la réception, les locaux, matériels et matériaux devront étre dans un parfait
état de propreté et neufs. Il appartiendra a I'entreprise d’obtenir ce résultat.

1.15 DELAID'EXECUTION

Le délai d’exécution des travaux fixé dans les pieéces administratives débutera a compter de
la date indiquée sur I'Ordre de Service délivré a chaque entreprise.

1.16 RESPONSABILITE DES ENTREPRISES /PERIODE DE GARANTIE

Pendant la période de travaux :

- Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la
protection de leurs matériels et ouvrages (accidents, gel, vandalisme, etc...)

- Les réfections éventuelles de linstallation avant réception sont incluses dans le
forfait de I'entreprise.

Pendant la période de garantie :

- Chaque entrepreneur remédiera gratuitement a tous les défauts qui, n’étant pas dus a
'usure normale, pourraient se produire dans un délai d’'un an a partir de la réception.

- Il est bien entendu qu'’il s’agit d'une GARANTIE TOTALE MATERIEL et MAIN D’CEUVRE.

1.17 GESTION DES DECHETS

Les entreprises ont a leur charge l'enlévement de leurs déchets et leurs éliminations
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conformément a la réglementation en vigueur, ainsi que le nettoyage des locaux qu’elles
liberent. Elles seront sensibles a la notion de chantier a faibles nuisances.

L'entreprise devra préciser les moyens qu’elle mettra en ceuvre pour le respect des
dispositions réglementaires : tri sélectif des déchets et conditions de travail des ouvriers,
ainsi que le respect des riverains et utilisateurs du batiment.

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif pour 'ensemble du

chantier. Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents

matériaux en vue :

- d'une valorisation par réutilisation, recyclable ou incinération avec utilisation de la
chaleur dégagée

- d’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets industriels
spéciaux ou déchets ultimes.

Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :

- Classe | : Déchets Industriels Spéciaux

- Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés

- Classe Ill : Déchets dit « inertes »

Tous les déchets feront I'objet d’'un dispositif de suivi : un bordereau de suivi devra étre
convenablement rempli, permettant de suivre les déchets du chantier jusqu’a son traitement.
La copie de ces bordereaux sera impérativement remise au maftre d’ouvrage.

Les entreprises qui souhaitent traiter personnellement un déchet particulier devront le
signaler dans leur réponse a l'appel doffre, indiquer le mode de traitement prévu et
s’engager a fournir tous les bordereaux de suivi.

L’entreprise adjudicataire du Lot Gros-CEuvre aura a sa charge la coordination de la mise en

application de la Charte dont I'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour tous

les corps d’état et pendant toute la durée de I'opération. Ceci comprend notamment :

- La mise en place de bennes et des installations spécifiques nécessaires et entretien
des aires de stockage ;

- L’évacuation et le transport des déchets ;

- Le suivi des déchets.

Les frais relatifs a la gestion des déchets seront affectés a I'entreprise.

1.18 FORMATION DU PERSONNEL

A une date qui sera fixée en accord avec le Maitre d’Ouvrage chaque entrepreneur
déléguera un de ses représentants qualifiés pour mettre les Services Techniques du site au
courant de toutes les installations réalisées, ceci a ses frais et pendant tout le temps qu’il
sera nécessaire (valable pour les lots techniques).

Pendant cette période, le représentant de I'entrepreneur instruira le personnel de la
constitution de tous les appareils, ainsi que du fonctionnement et du réglage de tous les
organes de commande, de sécurité, de contrdle, et lui donnera, en outre, tous les
renseignements indispensables pour assurer le fonctionnement normal et I'entretien courant
des installations.

1.19 LIMITES DE PRESTATIONS

Les prestations définies ci-dessous sont exclues du présent lot, sauf indications contraires
stipulées expressément dans ce C.C.T.P.

Lot GROS CEUVRE

N’ayant pas de lot Gros-ceuvre, I'ensemble des percements et réservations dans les
planchers et murs macgonnés restent a la charge du présent lot. Les percements et
réservations supérieures au @100 sont interdits ou sur avis expresse du maitre d’ceuvre.

Le rebouchage dans les gaines techniques aprés passages des réseaux, le calfeutrement
des traversées et les fourreaux seront aussi a la charge du présent lot. (percement des prise
et rejet VMC dans les fagades...)
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Lot MENUISERIES INTERIEURES
Détalonnage des portes

Plans de travail éviers

Lot MENUISERIES EXTERIEURES
Mortaisage des menuiseries

Pose des entrées d'air

Lot PLATRERIE - ISOLATION

Coffres a créer pour réseaux EU, EV, Ventilation, chauffage et plomberie y compris
trappes d’accés démontables si nécessaire

Renforcements de cloisons pour mise en ceuvre des radiateurs sur des cloisons légéres.

Traitement acoustique des coffres et gaines techniques servant au passage de I'ensemble
des réseaux

Lot PLAFONDS SUSPENDUS
Découpe des plaques de faux plafond pour la mise en ceuvre des bouches de ventilations

Lot PEINTURE
Peinture des canalisations chauffage, plomberie restant apparentes

Peinture murs, Sol et Plafond dans les locaux affectés par les dits travaux...

Lot ELECTRICITE
Attentes électriques a proximité des ballons d'eau chaude
Attentes électriques a proximité des caissons de soufflage et d'extraction

Attentes électriques en local technique pour coffret électrique du matériel de
production de chaleur

1.20 PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Dans son offre, chaque entrepreneur devra incorporer, au regard du poste forfaitaire prévu a
cet effet en fin de bordereau, le montant global ou détaillé :
de l'ensemble des travaux préparatoires, d'installations de chantier, échafaudages,
protections, nettoyages, remises en état, etc... non imputés au compte prorata
de I'ensemble des travaux accessoires éventuellement omis dans le CCTP mais
nécessaires a la bonne réalisation, au respect des Normes et Réglements et au bon
achévement de ses ouvrages
des plans d'exécution, documents graphiques, notes de calculs, etc...
des prestations dues aux regards des prescriptions générales communes a tous les lots.

IMPORTANT

Dans le cas ou I'Entrepreneur ne prévoit aucun montant forfaitaire ou détaillé au regard de
ce poste prévu a cet effet en fin de bordereau ou si le DQE de I'entrepreneur n'est pas établi
dans le cadre joint au présent CCTP et ne reprend pas ce poste, I'ensemble des prestations
ci-dessus sera considéré comme inclus dans le montant global des travaux.
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2 PRINCIPE DES INSTALLATIONS

2.1 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE PREPARATION

En base, Il sera prévu la dépose de l'ensemble des équipements non réutilisés ou devant
étre déplacés ou encore démontés puis reposés a I'identique, a savoir :

o L’ensemble des radiateurs sur pieds

o Lesradiateurs a remplacer par des neufs
o Déplacement du radiateur en repro3

o Suppression radiateur en repro 1

¢ Neutralisation des réseaux et dépose du matériel sanitaire au R+1, R+2, R+3. Les
accessoires tels que distributeurs de savon, distributeurs de papier, miroirs, etc,
sont en bon état, ils seront conservés soigneusement pour remise en place dans les
sanitaires rénoves.

2.2 CHAUFFAGE DES LOCAUX

La température intérieure des locaux sera a maintenir a 19°C pour -7°C extérieur. Il sera
prévu le désembouage des radiateurs qui seront déposés en amont de la phase 2 des
travaux de reprise de sols et de peinture dans les bureaux.

Certains radiateurs devront également étre remplacés. Les emplacements devront étre
adaptés en fonction des modifications de cloisons apportées éventuellement par I'architecte.
Les radiateurs conservés seront ceux en fonte, qui sont en trés bon état et de belle facture.

Des radiateurs neufs seront également a prévoir suivant les changements de radiateurs
prévus aux plans. |l s'agira de radiateurs de type horizontaux, a tubes plats, en acier, marque
ZEHNDER type PANNEAU 87 ou techniquement équivalent.

lls seront équipés de robinets thermostatiques.

Pour les radiateurs déplacés, il s'agira en outre de créer un nouveau réseau bitube, en tubes
acier, cheminant en plinthes, faux plafonds et coffres, Les cheminements dans les étages a
partir du RDC emprunteront en grande partie les percements et tracés laissés par la dépose
de I'ancien réseau.

Le réseau sera dimensionné pour un régime d'eau de maximum 80/60°C.

Il sera fait en sorte de réutiliser le plus de percements existants possibles pour effectuer le
passage des réseaux rénoveés.

2.3 VENTILATION DE LA DOUCHE

Il s'agira de mettre en place un réseau de gaines afin de connecter la ventilation de la
douche sur la VMC existante des combles.

Cette VMC existante sera a reprendre au niveau de la grille d’aspiration afin de réduire le
bruit de fonctionnement de I'appareillage.

2.4  PLOMBERIE - SANITAIRE

Compte-tenu des faibles besoins en eau chaude il ne nous parait pas justifié de prévoir le
raccordement sur la chaudiére. Cette solution conduirait a augmenter le régime de
température du réseau primaire, augmentant les pertes en ligne et réduisant I'efficacité de la
production avec un réchauffage des retours qui diminuera la condensation sur la chaudiere.

Il s'agira donc de mettre en ceuvre une production d’eau chaude sanitaire pour la future
douche et le lave-mains du R+3, par BEC mural électrique. La capacité sera d’environ 40L et
I'encombrement sera limité au maximum. Il s'agira d'un ballon ECS type Linéo de la marque
ATLANTIC, dimensions 76H x 49L x 30P cm.
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La distribution d’eau chaude principale se fera en eau chaude non mitigée pour éviter les
risques de développement de légionelle. Le mitigeage sera assuré au point de puisage
par un mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brilure placés au plus prés du point de
puisage, conformément aux derniéres réglementations en vigueur.

Les installations de plomberie seront congues de maniére a favoriser les économies d’eau, la
maintenance et le nettoyage des sanitaires. Pour cela, dans les WC du R+1, R+2, R+3, |l
sera envisagé la pose d'un sanitaire suspendu avec réservoir type bati-support intégré a la
cloison.

Les réseaux de distribution intérieurs au batiment seront réalisés en tube cuivre, il en sera
de méme pour les raccordements terminaux. Toutes les canalisations seront parfaitement
isolées. Le réseau d’eau froide recevra un calorifuge anti-condensation.

Les évacuations EU / EV pour les raccordements aux appareils sanitaires seront réalisées en
PVC M1 jusqu'a l'attente existante en sous-sol. Pour I'évacuation de I'évier et du ballon ECS
au sous-sol, il sera prévu une pompe de relevage permettant d'atteindre le réseau gravitaire
le plus proche.

Pour la gestion de I'eau, il sera prévu des installations sanitaires faiblement consommatrices
d’eau, avec notamment des systémes double chasses. Concernant les robinetteries, celles-
ci seront équipées de temporisations et de systémes antiblocages empéchant I'écoulement
permanent.
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3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS CHAUFFAGE

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSE

L’entreprise devra prévoir dans son offre toutes les prestations et fournitures nécessaires a
la réalisation des travaux suivant le phasage défini. Elle prévoira notamment les
raccordements provisoires.

L'installateur aura a sa charge :

o Reéalisation des percements dans les parois et calfeutrement autour des nouveaux
réseaux y compris mise en ceuvre de fourreaux étanches et incombustibles. Les
percements dans les éléments porteurs devront étre vus avec le Maitre d’ceuvre.
Tout percement supérieur a @100 sera interdit.

o Toutes les piéces de serrurerie, fourreaux, supports, etc... avec peinture anti-corrosion

o L’enlévement de ses gravats et le nettoyage du matériel mis en place au fur et a mesure

e Tout le matériel et accessoires divers nécessaires a la mise en place des
installations décrites et a leur bon fonctionnement

o Pendant toute la durée du chantier, mise en ceuvre de protection des ouvrages
existants et des personnes, comprenant un balisage systématique des zones de
chantier et la mise en place de protection type polyane, panneau de contreplaqué,
etc..., sur les revétements de sols, les appareils sanitaires conservés et d’'une
maniére générale 'ensemble des biens mobiliers et immobiliers.

o Lorsque des percements seront réalisés, les -calfeutrements seront réalisés
soigneusement avec une finition prét a peindre, la peinture ne sera a la charge du lot
Peinture. Lorsque des canalisations sont encastrées dans la faience ou autre,
I'entreprise devra déposer et reposer soigneusement la faience.

o Réalisation de plans a destination des lots de cloisons afin de demander tous les
coffres et faux plafonds nécessaires aux passages des réseaux.

o La dépose des réseaux comprendra les tuyauteries et leur calorifuge, les organes
d’isolement et de réglage, les supports (y compris tige fileté), et le rebouchage de
tous les percements des anciens réseaux.

o Dépose des radiateurs pour évacuation du matériel en direction 03 et
communication (cafétéria actuellement)

o Dépose des radiateurs pour repose apres travaux de sol (bureaux R+1, R+2, R+3)

o Dépose des appareils sanitaires étage par étage au R+1, R+2, R+3

L’entreprise intégrera dans son offre, toutes les prestations liées a la dépose, comme la
location de bennes, les moyens de levage, etc...

Les Entrepreneurs sont invités a se rendre sur les lieux afin de constater de visu
'ampleur des travaux a réaliser.

3.2  ORIGINES DES INSTALLATIONS
Eau froide :

L'origine des installations EF existantes est le compteur a la pénétration existante dans le
batiment au niveau du sous-sol. A partir du compteur mise en ceuvre de vannes, compteur,
filtre, régulateur de pression et ensemble de protection de type EA si nécessaire.

Le réseau alimente également la chaudiére avec, en amont de celle-ci, mise en oceuvre de
vannes, compteur, filtre, régulateur de pression et ensemble de protection de type BA.

Electricité :

Les origines des installations seront les attentes électriques laissées par le lot électricité a
proximité des appareils et coffret.

Gaz:

Sans objet.

Pour mémoire, I'origine des installations est la pénétration dans le batiment en sous-sol.
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3.3 DISTRIBUTION CHAUFFAGE

Les distributions de fluide caloporteur seront réalisées en tube acier noir tarif 1 jusqu’au @
40/49 et en tarif 10 au-dela.

Les canalisations, parfaitement alignées, devront étre installées de telle sorte qu'aucune
flexion ou torsion ne soit occasionnée par les fixations.

Les tracés mémes des circuits assureront une libre dilatation des canalisations.

Les distributions ne posséderont pas de coudes a faible rayon, ni de brusques changements
de sections. Les cintrages ne réduiront pas la section des tubes et les assemblages par
soudure seront obligatoirement débarrassés de toute trace d'oxyde et de goutte de métal.

Les points fixes, les lyres ou compensateurs de dilatation, seront prévus en nombre suffisant
sur le parcours des réseaux de chauffage.

Des colliers, impérativement du type isophonique, genre MUPRO ou équivalent,
maintiendront les canalisations en position et les supports se constitueront de tiges filetées
avec rails pour fixations aux plafonds et aux murs.

En traversée de planchers et de murs, les canalisations seront protégées par des fourreaux
étanches en matériaux imputrescibles, résistant aux produits d'entretien et dépassant les
parois traversées de 35 mm minimum.

A la charge du lot Peinture, tous les tubes acier recevront obligatoirement un revétement
anti-rouille en deux couches, aprés avoir été brossés et dégraissés. Les parties de réseaux
destinées a rester apparentes (brides, piquages pour doigts de gants, etc...) recevront deux
a trois couches de peinture de finition aux couleurs conventionnelles. Cette peinture devra
étre parfaitement réalisée, uniforme, et le nombre de couches sera multiplié autant de fois
que nécessaire, jusqu’a obtention d’une couverture totale.

Toutes les parties métalliques non traitées d'origine et destinées a la mise en ceuvre des
réseaux, seront également peintes a I'aide d'une peinture anti-rouille.

Avant la mise en eau définitive, toutes les canalisations devront subir les essais a la
pression, les essais d'étanchéité, et devront étre soigneusement soufflées a I'air comprimé et
lavées.

Il est rappelé que la pose des réseaux horizontaux s'effectuera avec une pente de 1 cm/m
de fagon a permettre la vidange et la purge d'air totale des installations.

3.4 ROBINETTERIE CHAUFFAGE

Les installations thermiques devront étre impérativement équipées de tous les éléments
d'isolement, de sécurité, de vidange, de contrble et de réglage nécessaires a des
installations réalisées suivant les régles de I'Art et permettant une parfaite exploitation de
celles-ci.

Tous les équipements, tels que pompes de circulation, générateurs, vases d’expansion,
ballon tampon, etc..., ainsi que les départs et retours des circuits de distribution chauffage,
seront montés avec des vannes d’isolement du type a papillon et a boisseaux sphériques
avec manoeuvre par levier.

Vannes V4 de tour a boisseau sphérique jusqu'au @ 40/49 et vannes V4 de tour a papillon a
levier blocable, avec brides et boulonnerie, au-dela du @ 40/49. Les vannes d’isolement
auront le méme diameétre que les réseaux desservis, les réductions pour les pompes ou les
V3V se feront aprés les vannes d’isolement.

Tous les robinets de réglage et d’équilibrage seront de marque TA ou équivalent, type STAD
ou STAF suivant le diamétre.

Le retour chaudiéres sera équipé d'un séparateur de boues de marque PNEUMATEX ou
techniqguement équivalent, série ZEPARO DIRT.

Pour tous les réseaux et matériels, le nombre et la position des robinets de vidange
permettront la vidange compléte des installations. Ces robinets de vidange seront du type V4
de tour a boisseau sphériques, et seront systématiquement raccordés a une évacuation.

Les circuits de distribution chauffage seront équipés de thermométres a alcool a optique
grossissant marque SIKA ou équivalent, permettant un contréle parfait des installations. Il en
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sera de méme pour tous les points de l'installation le nécessitant (collecteur chaudieres,
ballon tampon, etc...).

Les appareils de robinetterie seront soumis, aprés leur montage, aux épreuves hydrauliques,
obturateur ouvert.

Les tiges de manceuvre des obturateurs en contact avec I'eau, seront en matériau résistant a
la corrosion. Des rallonges de commande seront prévues pour toutes les vannes dans
lesquelles circulent un fluide caloporteur, ces vannes devant étre calorifugées.

3.5 CALORIFUGEAGE DES RESEAUX DE CHAUFFAGE

Les canalisations destinées a étre calorifugées, devront étre revétues, sur toutes leurs
périphéries, d'une couche continue d'un produit anti-corrosion du type peinture ou enduit,
compatible avec le matériau du calorifuge et avec la température du fluide transporté.

Le calorifuge employé sera de premiere qualité, imputrescible, non détériorable par la
chaleur, I'numidité ou les chocs.

En chaufferie, 'ensemble des installations de distribution de fluide sera prévu calorifugé,
comprenant les réseaux de distributions et tous les organes (isolement, régulation,
équilibrage), traversés par un fluide caloporteur.

L'isolation des canalisations de distribution en gaines techniques, en faux-plafond, locaux
non chauffés et coffre, sera effectuée par bandes mousses type ARMAFLEX M1 ou
équivalent, d’'une épaisseur de :

. 30 mm pour les canalisations de @ inférieur a 34 mm
. 40 mm pour les canalisations de g compris entre 34 et 60 mm
. 50 mm pour les canalisations de @ supérieur a 60 mm

Pour tous les organes d’isolement ou de réglage, il sera prévu l'utilisation de boite sur
mesure, spécifique a chaque type de matériel (vannes, échangeur...).

La continuité de cette protection devra étre assurée, notamment aux arréts de l'isolation, sur
les tranches, au droit des supports et aux jonctions avec les boites isolantes des vannes.

Les fournitures devront comprendre tous les accessoires, colles et autres, pour une
réalisation parfaite.

3.6 CHAUFFAGE PAR RADIATEURS

Dans tous les locaux dont les radiateurs ne sont pas récupérés, il sera prévu des radiateurs
a panneau en acier marque ZEHNDER, Type Panneau 87 gamme X ou techniquement
équivalent teinte standard Blanc RAL 9016, déterminés pour une température d’eau de
80/60°C.

Les radiateurs seront installés sur consoles et leur nombre sera déterminé en fonction des
dimensions du radiateur et suivant prescription du fabricant.

La mise en ceuvre de ces accessoires devra étre soignée de fagon a éviter ultérieurement
tous risques d'arrachement.

Pour les radiateurs installés sur des cloisons légéres, le présent lot aura a sa charge la mise
en ceuvre de renforts.

Chacun de ces appareils sera équipé d'un té de réglage (ou coude), d'un purgeur a clé, d'un
robinet thermostatique. Toutes les tétes de robinets saillantes seront a proscrire.

Les robinets thermostatiques devront étre du type "Collectivité" avec possibilité de blocage
du point de consigne et équipés de bagues d’inviolabilité. |l s’agira de corps a pré-réglage de
marque DANFOSS, type RA-N ou équivalent, avec téte thermostatique type RA2990 a bulbe
de gaz. La salle de réunion sera équipée de robinets thermostatiques programmables.

Tous les radiateurs seront obligatoirement revétus d'une protection plastique ou cartonnée,
pendant la durée du chantier, pour éviter que leur peinture ne soit abimée et leurs éléments
détériorés.

Dans les Bureaux du R+1, R+2, R+3, les radiateurs seront déposés, désemboués, rincés, et
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protégés contre la corrosion, puis remis en place une fois les travaux de sols faits. Ces
radiateurs seront munis de nouveaux organes de coupures et de robinets thermostatiques
de méme type que les autres radiateurs.

Remarque

Les radiateurs, dans I'ensemble des locaux, sont prévus prélaqués, couleur standard (blanc).
L'entreprise devra pendant toute la durée du chantier assurer la protection des radiateurs.
Tous les appareils abimés avant la réception seront remplacés.

4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS VENTILATION

Important et valable pour tout le chantier :

o La distribution des réseaux de gaines ainsi que les raccordements aux bouches,
filtres, groupe de ventilation, etc..., devront étre réalisés suivant les normes
aérauliques. Les piquages a 90° seront interdits, les branchements sur gaine se
feront avec un angle de 45° maximum.

o L'ensemble des réseaux de gaines sera reperé au moyen de bandes autocollantes
de couleur indiquant le sens du flux d'air et I'utilisation (soufflage, extraction)

o Les réseaux seront munis de tous les volets et clapets de dosage nécessaires a un
parfait équilibrage et réglage des débits d’'air de l'installation. Les dérivations seront
munies d’aubes directionnelles.

o Des trappes de visites et d’entretien seront prévues sur tous les réseaux, espacées
au plus de 5 métres entre elles, il en sera également prévu a tous les changements
de direction et au moins une par local. Les trappes présenteront une parfaite
étanchéité et auront une dimension minimum de 180x80 pour conduit @125,
250x150 pour conduits jusqu’au @315

+ Les parois de I'ensemble des caissons de soufflage seront obligatoirement MO et
isolantes.

o Pour I'ensemble des passages de poutres lorsque le plenum ne sera pas suffisant
pour le passage des gaines, il sera prévu la réalisation de piéces de transformation.

o Tous les matériels installés a I'extérieur devront obligatoirement posséder un
traitement ambiance marine contre la corrosion. Les caissons recevront une peinture
EPOXY, intérieure et extérieure.

o Les réseaux principaux entre les bouches et les caissons d'extraction se feront au
moyen de gaines galva circulaires (point de fusion > a 850°C), épaisseur 8 a
12/10eéme (suivant section) calorifugées anti-condensation et équipées de trappes
de visite étanches. A chaque assemblage, il devra étre prévu des joints étanches.
L’étanchéité sera particulierement soignée sur 'ensemble des conduits de fagon a
éviter les fuites.

o Les installations de VMC seront réalisées en respectant les réglementations
concernant le confort acoustique, les débits de renouvellement d’air, les Régles de
Sécurité contre I'Incendie dans les ERP.

o Pour obtenir une bonne stabilité des débits d’air et de confort acoustique, la vitesse
de I'air dans les conduits sera tenue en moyenne en dessous de 3,5m/s.

o Les piéces de raccordement devront étre équipées de joint élastomére ou similaire,
assurant une étanchéité parfaite des réseaux de distribution d’air. Aucun débit de
fuite ne sera toléré.

o Les extrémités des conduits seront facilement visitables avec bouchons ou trappes
de visite en quantité suffisante pour en assurer le nettoyage conformément a la
notice du CSTB.

o En ce qui concerne les entrées d’air autoréglables, le présent lot fournira seulement
les grilles d’entrées d’air et s’engagera a fournir toutes les indications nécessaires au
menuisier (position des grilles, dimensions, débit, etc...), et vérifiera aprés coup si la
position des grilles est conforme aux indications fournies. Ces grilles auront un
affaiblissement acoustique de 40 dBA.

o Le démontage du caisson d'extraction devra étre réalisable sans nécessiter la
déconnexion du réseau aéraulique, afin d'effectuer les interventions courantes
d'entretien et de maintenance.

o Le nettoyage du module d'extraction des bouches ne devra pas nécessiter le
démontage de la liaison bouche / conduit et doit pouvoir étre effectué facilement par
l'usager, y compris pour accéder a la bouche.
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4.1 RESEAUX DE GAINES
Reprise uniquement pour ventilation, extraction d’air de la future douche du R+3

Les conduits d'extraction d'air seront réalisés en conduits circulaires ou rectangulaires
conformes a la norme AFNOR P 50.501 fabriqués a partir de feuillard en acier galvanisé, et
emprunteront principalement les gaines techniques et faux plafonds. Pour les conduits
rectangulaires, ces gaines seront réalisées par pliage de la téle et agrafage. Elles seront
assemblées par des cadres en corniéres. A chaque assemblage, il devra étre prévu des
joints étanches. Les réseaux de gaines circulaires auront une étanchéité de classe B. Les
réseaux principaux seront réalisés avec gaines a joint, marque ALDES ou techniquement
équivalent.

Les piéces de raccordement devront étre équipées de joint élastomére ou équivalent,
assurant une étanchéité parfaite des réseaux. Aucun débit de fuite ne sera toléré.

Les extrémités des conduits seront facilement visitables pour en assurer le nettoyage
conformément a la notice du CSTB. |l sera également prévu la mise en place de trappes de
visite et d’entretien tous les 5 métres environ, trappes étanches, et facilement démontables
sans dépose de l'isolation.

L'installation devra étre équipée de tous les systemes de réglage nécessaires a un parfait
équilibrage des réseaux principaux des dérivations et des bouches.

Les gaines de distributions intérieures seront posées sur des supports en profilé qui seront
accrochés a des suspentes en tige filetée, un joint souple sera prévu entre le support et le
conduit.

Les coOtes des gaines inscrites dans ce dossier et sur les plans sont les cotes intérieures de
passage libre.

L’ensemble des réseaux de gaines (soufflage et extraction) sera repéré au moyen de bandes
autocollantes de couleur indiquant le sens du flux d’air et I'utilisation (soufflage, extraction).

Le calorifugeage de la gaine de prise d'air neuf sera assuré par de la laine de roche de 25
mm d’épaisseur. Cette isolation sera posée extérieurement a la gaine et sera protégée par
un revétement anti-condensation classé MO, type aluminium renforcé.

4.2 BOUCHES D'EXTRACTION ET DE SOUFFLAGE

Dans la salle de réunion, il existe une grille de soufflage, type AC 101 marque ALDES,
laissant passer un débit de 360 m3/h pour un niveau sonore inférieur a NR 30. Elle est
associée a un module de régulation type MR.

Le rejet se fait en fagade coté cour, avec grille murale marque ALDES type AG 638 en
aluminium ainsi que d'un grillage anti-nuisibles.

Pour le caisson de soufflage, la prise d'air neuf se fait en fagcade coté rue, avec une grille
murale type AR circulaire en aluminium ainsi que d'un grillage anti-nuisibles.

5 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

5.1 TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSE

Ces travaux sont décrits dans le paragraphe Description des installations de chauffage.

5.2  ORIGINES DES INSTALLATIONS
Eau froide :

L'origine des installations sera le départ EF en sous-sol décrit dans la partie chauffage
du présent CCTP.

EU/EV/EP :
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Les canalisations d'évacuation prendront leurs origines depuis I'attente existante en

sous-sol. Les EP seront extérieures et n'interviennent pas dans la rénovation.

Electricité :

Les origines des installations seront les attentes électriques laissées par le lot électricité a
proximité des appareils, Ballon électrique, du présent lot.

5.3 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

L’entrepreneur prévoira la fourniture et la pose d'un ballon ECS type Linéo de la marque
ATLANTIC, dimensions 76H x 49L x 30P cm ou équivalent, puissance 2250W.

Localisation : future douche R+3

Alimentation, commande, protection et raccordement électrique du ballon depuis les attentes
électriques laissées a proximité (voir § Origines des Installations). Alimentation en eau froide
du ballon en tube cuivre et raccordements des distributions Eau Chaude Sanitaire.

Evacuation du groupe de sécurité a raccorder sur réseaux EU.

5.4  DISTRIBUTION FLUIDES INTERIEURES

Les distributions d'eau froide et d'eau chaude sanitaire pour le Batiment, seront réalisées par
des canalisations en tubes cuivre. Les raccordements terminaux se feront en apparent. Le
tube aura un agrément CSTB et sera certifié ACS.

Pour les raccordements, il sera prévu l'utilisation de raccords sertis ou a compression
suivant les diameétres. Le montage sera réalisé conformément aux prescriptions du fabricant.

Concernant le supportage, tous les tubes devront étre montés libres pour favoriser la libre
dilatation des canalisations. L'écartement des supports sera conforme a la norme NFP
41.203. La dilatation ne devra occasionner ni fatigue des joints, ni bruits. Les tracés devront
donc comporter des lyres et des manchons destinés a absorber la dilatation. Des points fixes
seront réalisés au raccordement des appareils sanitaires et partout ou cela s’avérera
nécessaire.

Les canalisations de distribution seront parfaitement alignées et posées de telle sorte
qu'aucune flexion ou torsion ne soit imposée par les fixations.

Les tubes d’Eau Froide et d’Eau Chaude Sanitaire auront une épaisseur et un diametre
uniforme, ils présenteront un état de surface lisse et satisferont aux essais de pression
définis dans les normes (NFT.54002, 54003 et 54016).

Un anneau amortisseur (isolant antivibratile), devra étre interposé entre les tubes et les
colliers, genre MU.PRO ou équivalent.

Les colliers ou supports seront exécutés en cuivre ou en laiton. Les supports et accessoires
de fixation seront en acier galvanisé, maintenus par boulons trés rigides. Tous les
accessoires de fixation des tuyauteries devront étre d'origine protégés contre la corrosion.

Toutes les fixations devront pouvoir supporter sans déformation, le poids des conduites en
charge, ainsi que les efforts dynamiques dus aux variations de débit.

Il sera prévu au présent lot, tous les fourreaux nécessaires aux traversées des planchers et
cloisons. lls seront réalisés en matériau incombustible.

Les canalisations seront désolidarisées avec manchon élastique, calfeutrement matériau de
masse volumique égale au matériau de I'élément sur toute épaisseur.

A la traversée de tous les éléments coupe-feu, les fourreaux seront bourrés de fibres
imputrescibles interposées entre tuyauteries et fourreaux.

Les fourreaux qui doivent étre posés au coulage des ouvrages, seront fournis avant
exécution des travaux, au gros ceuvre. Dans le cas de fourreaux métalliques, ils devront étre
protégés contre la corrosion.

A la traversée des planchers, les fourreaux dépasseront de 3 cm au-dessus et au-dessous
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de la dalle béton. Dans le cas de traversée de murs et cloisons, ils seront arasés. Réalisation
d’un joint d’étanchéité silicone entre canalisations et fourreaux.

Nota : L’ensemble des distributions d’eau chaude devra étre réalisé en évitant les bras morts
et toute installation susceptible de favoriser le développement de légionellose. L’ensemble
des réseaux EF et ECS devra pouvoir supporter des chocs thermiques a plus de 70°C.

Désinfection Réseaux

Avant mise en service des distributions EF et ECS, réalisation a la charge du présent lot,
d'un rincage et d'une décontamination anti-Légionellose des canalisations et des
robinetteries de toute nature.

Pour éviter tout litige ultérieur, le présent lot aura a sa charge, en fin de chantier (a la mise
en service), la réalisation d’analyses d’eau par un Laboratoire agréé pour la recherche
d’éventuelles colonies de Légionelles dans les installations de distributions EF et EC.

Le résultat de ces analyses sera fourni au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre pour information.

Dans le cas ou les mesures feraient apparaitre un défaut, les opérations de désinfection
seraient reprises a la charge de I'entreprise, et de nouvelles analyses seraient réalisées,
jusqu’a obtention de bon résultats.

5.5  MITIGEURS THERMOSTATIQUES INDIVIDUELS
Tous les appareils sanitaires seront équipés d'un mitigeur thermostatique.

lls seront installés par le présent lot et devront obligatoirement avoir la conformité ACS. Ces
mitigeurs thermostatiques seront a fermeture automatique en cas de coupure d’alimentation
Eau Froide Sanitaire.

Chaque mitigeur sera équipé de vannes d’isolement %4 de tour sur les alimentations EFS et ECS.

Ces mitigeurs thermostatiques individuels sont équipés de clapet anti-retour, d’'une
température réglable de sortie de 30°C a 60°C et verrouillable par l'installateur.

5.6 CALORIFUGEAGE DES CANALISATIONS

L’ensemble des canalisations de distribution d'Eau Chaude Sanitaire et d’Eau Froide passant
en faux- plafond, locaux peu ou non chauffés, gaines techniques, coffres d’habillages...,
devra étre calorifugé.

Le calorifuge employé devra étre de premiére qualité, imputrescible, non détériorable par la
chaleur, I'numidité ou les chocs. Il devra étre de classe M1 et non propagateur de la flamme.

Les éléments démontables de l'installation (vannes, tés de réglage, thermomeétres, etc...),
devront rester facilement démontables méme aprés la pose du calorifuge et sans détériorer
l'isolation thermique des canalisations.

Les supports de canalisations seront maintenus en dehors de l'isolation. La pose du
calorifuge devra étre faite aprés les essais d'étanchéité des canalisations.

Les canalisations EF et ECS seront repérées aprés calorifugeage par des bandes
autocollantes de couleur conventionnelle.

Pour toutes les canalisations EF et ECS passant dans des locaux a risque d’humidité, le
calorifuge sera protégé par une protection étanche a I’eau (enduit Flinckoat par exemple).

Nature et épaisseur de l'isolant

Le calorifuge des canalisations d’Eau Froide et d’Eau Chaude, sera assuré par des coquilles
de mousse type Armaflex SH ou techniquement équivalent, qualité M1.

L'épaisseur d'isolant et de la coquille sera déterminée en fonction des diamétres des canalisations.

- 13 mm pour des canalisations de @ inférieur a 25.
- 19 mm pour des canalisations de @ compris entre 25 et 40
- 22 mm pour des canalisations de @ supérieur a 40

Précautions de pose
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Pour les coquilles Armaflex, si celles-ci doivent étre fendues, les joints seront collés avec la
colle correspondante au produit. De préférence, les tubes seront enfilés dans les coquilles
de maniére a éviter les joints longitudinaux. Les joints transversaux seront tous collés.

Les joints longitudinaux seront disposés a la partie inférieure.

5.7 EVACUATION DES EAUX

Toutes les installations devront étre faites suivant la réglementation générale du code
applicable a la plomberie sanitaire.

Les réseaux EU/EV nécessaires a I'évacuation de tous les appareils sanitaires installés dans
le Projet, seront raccordés sur le réseau existant en sous-sol au niveau de la pénétration
depuis la rue.

Les canalisations EU/EV pour les raccordements aux appareils sanitaires, seront réalisées
en PVC M1, les chutes et collecteurs principaux seront réalisées en PVC M1 également.

Collecteurs principaux et chutes EU. EV.

Les chutes et collecteurs principaux seront réalisés en PVC agréé M1, avec isolation
armaflex (Amortissement au bruit). La pose de ces chutes sera faite par colliers, culottes,
branchements et raccords pour prise d’appareils en parcours, tampons hermétiques aux
coudes, aux changements de direction et placées judicieusement de fagon a étre
accessibles.

Dans les traversées de planchers et de murs, il sera réservé les trémies pour le passage des
canalisations et il sera prévu des manchons de dilatation.

Des manchons coupe-feu seront prévus a chaque fois que nécessaire pour restituer le
coupe-feu des planchers traversés

Evacuation des appareillages sanitaires

Les collecteurs d’évacuations entre les collecteurs principaux ou chutes, et les appareils
sanitaires, seront également effectués en PVC M1 agréé C.S.T.B., y compris coudes, tés,
culottes, tampons de visites, colliers, supports et fixations.

lls partiront des appareils sanitaires pour étre raccordés aux chutes.

Les diamétres des canalisations, suivant les régles AFNOR, sont les suivants :

. lavabos, vasques EU. PVC g 33,6/40
. WC, vidoirs EV. PVC g 93,6/100
. douches EU. PVC g 43,6/50
. éviers, timbres d'offices, bacs EU. PVC g 43,6/50
. baignoires EU. PVC 2 43,6/50

Le M1 du PVC sera a justifier avant le début des travaux ; fournir en
conséquence au Contréleur Technique, les documents adéquats (PV
d’Essais, de Classement et de Résistance au Feu).

Les diameétres des réseaux d’évacuation EU. EV. en PVC étant prévus
inférieurs a 125 mm, I'exigence pare-flamme de traversée 30 minutes (CO
31 § 3), sera réputée satisfaisante si, et seulement si, des renforcements (en
application de CO 31 § 8), seront prévus a la traversée de parois (Charge
du présent lot).

Les évacuations des différents appareils sanitaires devront impérativement étre
raccordées sur les colonnes dans le sens du flux de circulation d’eau (en « Y
»etnonen « T »).

L’entreprise devra prévoir, sur chaque évacuation, des renforts en PVC M1 a
chaque traversée de plancher.

Les réseaux EU posséderont une pente minimum de 2%.
Le raccordement des cuvettes de WC a la chute sera désolidarisé au niveau
de la cloison verticale par la pose d'un matériau résiliant d'une épaisseur = 5
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mm et dépassant largement (= 100 mm) de part et d'autre de la paroi
concernée.

Ventilation primaire

Sans objet. La ventilation primaire est existante.

5.8  APPAREILLAGES SANITAIRES

Tous les appareils sont prévus compléetement installés, y compris toutes les fournitures,
fagon et accessoires, l'alimentation eau froide et eau chaude, la vidange, raccordés aux
canalisations correspondantes.

Février 2023

La robinetterie sera en tube cuivre chromé, d'un diamétre en rapport avec les orifices de puisage.

Les becs et cols de cygne seront équipés de brise-jets. Les mousseurs seront autorisés sur
les robinets des lave-mains. La robinetterie sera marquée NF Robinetterie Sanitaire.

Les types d'appareils seront soumis a I'approbation de I'Architecte pour I'approvisionnement.

Un échantillon de chaque appareil sera présenté a celui-ci au début du chantier.
Tous les appareils mis en place devront étre de qualité identique a cet échantillon.
lls devront étre de choix unique et devront posséder I'étiquetage indiquant ce choix.

L'ensemble des appareils et équipements correspondants ne devra présenter, au
regard des normes de sécurité, aucune saillie ni aréte dangereuse.

Le matériel sera, en majorité, de marque PORCHER. Les robinetteries seront
chromees tout comme les siphons et les bondes.

Nota :

Avec la pose des équipements sanitaires, le plombier aura a sa charge la réalisation
d'un joint d'étanchéité entre la paroi et I'appareil sanitaire. Joint réalisé par mastic silicone
mis a la pompe.

Les positionnements des appareillages sanitaires (hauteur de fixations, dimensionnements,
etc...), devront étre considérés pour permettre de faciliter I'utilisation de ces sanitaires par
des personnes a mobilité réduite.

On retiendra notamment les cétes fournies par le CNFLRH, les recommandations de
la circulaire n°95-55 du 7 Juillet 1994, le fascicule de documentation D11.201 (Aodt 1984)
publié par TAFNOR, la Norme NF 91.201.

Bati support

Bati support pour wc suspendu,
marque  GEBERIT  modeéle
Duofix UP320 largeur réduite,
112cm avec réservoir Sigma
12cm Réf. 457.565, avec
robinet d'arrét, tuyau de chasse,
jeu de fixations et manchettes
de raccordement, mécanisme
de chasse

WGEBERIT

Localisation : we R+1, R+2, R+3
Nombre : 3

Plague de commande wc

Plaque de déclanchement, marque
GEBERIT, type SIGMA 30, adapté au
réservoir bati-support, chromé mat ref
6294603
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Localisation : wc R+1, R+2, R+3
Nombre : 3

Cuvette W.C. suspendu compact

Cuvette WC suspendue marque
JACOB DELAFON, type PATIO,
Réf. E1534,
blanche, dim. 48 x 35 cm, ou
équivalent avec impératif de 49 cm
max de longueur, a sortie
horizontale, et équipée de :

* coude d’évacuation

o renfort de cloison vertical
avec fixations horizontales,
systéme Placoplatre

e un abattant double blanc,
rigide, avec frein de chute
adapté a la cuvette

+ pipe PVC

Localisation : we R+1, R+2, R+3
Nombre : 3

Bac a douche a carreler

Receveur de douche type WEDI Fund
Primo rectangulaire avec écoulement
exentré, a recouper pour entrer dans
le local dédié qui fera
approximativement (cétes a reprendre
lors des travaux avant la commande)
76 x 100 mm

A prolonger dans la partie vestiaire
par un support Wedi de méme
épaisseur sans pente.

Localisation : douche R+3

Nombre : 1

Porte de douche

Porte de douche pivotante int/ext pour
une largeur (a reprendre sur place
apres cloisonnement) d’environ 76
cm, sans montant en partie basse,
hauteur 190 cm mini. Le vitrage
pourra étre transparente ou avec
dessins de vitrage translucide. Profilés
en aluminium chromé mat ou brillant,
joints d’étanchéité, systéme de
fixation...

Localisation : douche R+3

Nombre : 1
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Lave mains

Ensemble lave-mains en
céramique blanc et meuble en bois
clair type PICCOLO 2 de chez
ALTERNA, ou équivalent.

Dimensions 23 (P) x 42 (L) x 52
(H) cm

Percé 1 trou de robinetterie.
Meuble 1 porte en mélaminé 16 ou
18 mm finition Bois avec une
poignée  fournie.  Meuble a
suspendre, pas de pied au sol.
Renfort de cloison a prévoir si
besoin. Joint silicone entre lave-
mains et paroi verticale.

Paroi verticale en faience murale
autour du lave-mains.

Localisation : we R+1, R+2, R+3
Nombre : 3

Miroir

Miroir type PRIMEO de chez
ALTERNA, ou équivalent.

Dimensions 40 (L) x 60 (H) cm

Forme rectangulaire, bords
biseautés, fixations invisibles

Localisation : wc R+1, R+2, R+3
Nombre : 3

Siphon et bonde

Siphon PVC y compris joints
intégrés a vérifier compatibilité
avec le meuble vasque

Bonde type Digiclic avec lanterne
et trop plein hauteur 10cm

Localisation : we R+1, R+2, R+3
Nombre : 3

Robinetterie Lave-mains
uniguement EFS

Mitigeur, marque HANSGROHE,
série METROPOL lave-mains 100
eau froide sans tirette ni vidage ref
32501000
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Cartouche céramique, Hauteur du
bec 89 mm, jet normal

Localisation : wec R+1, R+2
Nombre : 2

Robinetterie Lave-mains EC/EF
Mitigeur, marque HANSGROHE,
série METROPOL lave-mains 100 [

poignée manette bec court ref . S
32500000 finition chromée
Cartouche céramique, limitateur de .

température réglable, Hauteur du
bec 89 mm, jet normal

Localisation : wc R+3

Nombre : 1

Colonne de douche [~
Colonne de douche avec mitigeur :
thermostatique a corps froid type

PRIMEO 2 de chez ALTERNA ou ﬂ
équivalent, y compris douchette a r
main et picots anticalcaires. }

Localisation : douche R+3 U

Nombre : 1

Accessoires Sanitaires

Le présent lot devra la fourniture et pose du matériel suivant :
o Dépose et repose du distributeur de papier hygiénique.
o Dépose et repose du distributeur de savon.
o Séche mains papier.

Localisation : we R+1, R+2, R+3
Nombre : 3

6 ELECTRICITE / REGULATION

6.1 ELECTRICITE

Tous les matériels électriques des installations de plomberie, devront étre uniformisés. Les
équipements et installations électriques seront soumis en priorité et sans restriction aux
régles de I'U.T.E. en vigueur a la date de I'exécution et en particulier a celles visant la qualité
des matériaux, les caractéristiques des équipements et la protection des travailleurs.
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L'Entrepreneur devra fournir a son lot le méme type de matériel et la méme marque que le
matériel demandé au lot électricité, ceci afin d'uniformiser I'appareillage de commande et de
protection sur I'ensemble de la construction.

Les installations électriques dues au Chauffagiste devront étre conformes aux DTU et aux
Normes NFC 15.100 - NFC 18.515 notamment.

Les conducteurs et conduits employés devront correspondre aux normes en vigueur au
niveau de la fabrication, du mode de pose et des sections.

Tous les cables utilisés devront étre des cables normalisés, non propagateurs de la flamme
et de section appropriée aux puissances a distribuer.

La section des conducteurs de protection sera égale a celle des conducteurs actifs. Toutes
les masses métalliques des équipements devront étre reliées a la terre.

Les alimentations seront réalisées, suivant les locaux et les possibilités, soit en chemins de
cables soit sous fourreaux si celles-ci sont encastrées.

Il sera également prévu des schémas de cablage sur lesquels on retrouvera le repérage des
circuits et les puissances distribuées. Ces schémas seront placés dans les armoires et
réalisés sur une matiére non détériorable dans le temps.

Toutes les alimentations seront effectuées en cables normalisés non propagateurs de la
flamme passant sous fourreau ou en chemin de cables.

L'Entrepreneur devra vérifier impérativement la tension électrique distribuée dans
I'établissement avant de commander son matériel.

Il sera prévu les alimentations, du ballon d'ECS depuis attente du lot électricité,... ainsi que
les liaisons équipotentiel de 'ensemble des matériels, robinetterie et réseaux dus au présent
Lot, jusqu'au TGBT.

6.2 REGULATION

La régulation chauffage est décrite au paragraphe "chauffage par radiateurs » 3.6
p16.

La régulation ventilation est décrite au paragraphe "réseaux de gaines", 4.1 p 17.

7 TRAVAUXDIVERS A LA CHARGE DE CE LOT

7.1  MISE EN SERVICE, ESSAIS ET REGLAGES

L’entreprise aura a sa charge la mise en service des installations, la réalisation de tous les
essais, les réglages éventuels, ainsi que la formation des utilisateurs.

Les réseaux de gaines seront parfaitement nettoyés avant la livraison, débarrassés de tous
les déchets, poussiéres, détritus qui pourraient s’y trouver.

La mise en service comprendra I'ensemble des essais et réglages nécessaires a la parfaite
mise au point des installations. Des fiches de mise en service seront remises a l'issu, avec
'ensemble des résultats de mesure, les débits « mesurés » de chaque réseaux, les
températures « mesurées » de chaque réseaux, les positions de réglage de chaque organe,
etc..., pour 'ensemble des installations dues au présent Lot.

L’entreprise prévoira la fourniture a sa charge de tous les matériaux et matériels nécessaires
a la mise en service, ainsi que les consommables éventuels.

Dans son offre, I'entreprise prévoira la fourniture des fiches d’essais COPREC, ainsi que la
fourniture d’une notice d’instruction avec pour chaque matériel, ses principales fonctions, les
méthodes de réglages, les vérifications périodiques a faire, les coordonnées du fabricant (ou
revendeur), ainsi que les références des consommables éventuels.

En plus des essais, I'entreprise devra prévoir dans son offre, le temps nécessaire a la
formation des utilisateurs afin d’informer un responsable désigné par le Maitre d’Ouvrage,
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sur la constitution des appareils installés, les organes de commandes, de sécurité et
controle, I'explication détaillée du fonctionnement de linstallation et des opérations de
maintenance courante a réaliser.

Il est rappelé que I'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge tous les frais de certificat
de conformité des installations le concernant.

Les installations seront repérées a la charge de l'entreprise. Tous les éléments des
installations seront étiquetés en toutes lettres, avec des plaques en dilophane gravé, collées
sur les appareils, ou fixées sur les canalisations ou réseaux de gaines avec support
spécifique.

Lorsque des organes de réglage, d’'isolement, ou de sécurité seront mis en ceuvre en faux-
plafond, il sera prévu de les signaler en sous-face de plafond, avec des pastilles suivant un
code couleur a proposer au Maitre d’ceuvre.

Les différents organes (caisson d’extraction, registres, clapets, etc...) seront numérotés, et
leur position sera indiquée sur un plan réalisé par I'entreprise et remis dans les DOE.

7.2 D.O.E.

A Tlissue du chantier, une fois 'ensemble des travaux terminés et les mises aux points faites,
I'entreprise aura a sa charge la fourniture des DOE. Les DOE devront comprendre :

1ére partie : Travaux réalisés

o Les plans de recollement, avec mise a jour suivant modification de chantier au 1/50eéme
* Les schémas de principes des installations aérauliques et hydrauliques

¢ Les schémas électriques des armoires

o Lesplans de repérage des matériels, avec numérotations suivant descriptif

o 1 CD avec I'ensemble des documents graphiques au

format DWG. 2éme partie : Matériels installés

o Laliste des matériels installés, et le nom des locaux ou ils se situent

¢ Les notes de calcul de dimensionnement des matériels

o Les fiches techniques de chaque matériel, avec le modele, et les caractéristiques
précises de I'appareil installé.

+ Les PV des différents matériaux mis en ceuvre (isolation, canalisation)
o Les certificats de garantie des

matériels 3éme partie : Essais et
réglages
* Les fiches de mise en service suivant descriptif, avec toutes les mesures effectuées, etc.

o Lesfiches d’essais COPREC

o La copie des PV de formation signés par I'entreprise et le représentant du Maitre
d’Ouvrage qui y aura assisté (Un PV pour chaque formation particuliére, ex :
régulation, etc.)

4éme partie : Exploitation

Notice d'instruction générale sur les installations, expliquant succinctement Ile
fonctionnement et avec les principaux controles, réglages et manceuvres périodiques a
réaliser sur les installations.

Les notices d’entretien des différents matériels et matériaux, avec les procédures a suivre,
périodicités des controles, durée de vie des consommables. Chaque fiche reprendra les
références du matériel, ainsi que les coordonnées du fabricant. Pour tous les
consommables, il sera fourni les références ainsi que les coordonnées du distributeur le plus
proche.

Les DOE seront présentés sous forme des classeurs. Les documents graphiques seront
placés dans des chemises spécifiques pour plan. Le CD sera déposé dans une pochette
collée sur le premier battant du classeur. Un sommaire sera mis en ceuvre en premiére
page, avec le repérage des différents chapitres et de ce qu’ils contiennent.

Il sera prévu la fourniture de 6 exemplaires (papier + CD) :
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Maitre d’'Ouvrage

Utilisateurs (a déposer en local technique)
Architecte

BET THERMIQUE

Bureau de contréle

Coordinateur SPS

7.3  TRAVAUX ANNEXES

Il est rappelé qu'en fin de chantier et apres chaque intervention du personnel, I'Entreprise
ayant réalisé les travaux devra I'enlévement de ses gravats et le nettoyage de son chantier.

Afin d'exécuter ses travaux, I'Entrepreneur devra toutes les piéces de serrurerie nécessaires
(supports, protection mécanique, fourreaux, etc...), qui devront étre revétues d'une peinture
anti- corrosion.

Suivant prescriptions générales, il sera prévu un montant forfaitaire pour tous les travaux
nécessaires au parfait achévement des ouvrages, compris aléas techniques de chantier.

L'Adjudicataire du présent lot s'engage a signaler au Maitre d'CEuvre, les incidences de son
installation sur les travaux de génie civil, et fournir en début de chantier tous les plans de
réservation nécessaires au passage de ses réseaux.

Il sera également prévu la réalisation des percements dans les parois légeres et le
rebouchage de I'ensemble des percements et réservations demandés par le présent lot
(suivant Prescriptions Générales).

8 BASES DE CALCULS

8.1 BASES DE CALCUL CHAUFFAGE /VENTILATION

8.1.1 DESCRIPTION DES RESEAUX

Désignation du département CALVADOS
Lieu CAEN

Zone climatique H2a

Région \%
Température extérieure de base -7 °C

8.1.2 TEMPERATURES ADOPTEES

Tous locaux chauffés 19 °C

8.1.3 DEPERDITIONS

Les calculs devront tenir compte des prescriptions éditées par les guides de I'A.l.C.V.F. et
les D.T.U. ainsi que des renseignements obtenus auprés des autres corps d'état concernant
la structure et l'isolation des batiments étudiés ainsi que des renseignements indiqués sur
les plans Architecte. Le présent lot aura a sa charge la réalisation des calculs des
déperditions piéce par piéce.

L’entrepreneur fournira une note de dimensionnement des émetteurs de chaleur faite sur la
base d’un calcul de déperditions piéce par piéce.

Avant d'effectuer son étude et son exécution, I'Entrepreneur adjudicataire devra
vérifier sur place ou se faire confirmer les compositions de parois.

8.2  BASES DE CALCUL PLOMBERIE / SANITAIRE

Vitesse de circulation d'eau

Afin d'éviter les bruits génants, la vitesse d'écoulement de I'eau dans les canalisations ne
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devra pas excéder une valeur de 1,20 m/seconde.

Débit d'alimentation d'eau
(Eau Froide et Eau Chaude)

Pour déterminer les sections des canalisations de distribution d'eau, il sera tenu compte des
débits de base suivants (par appareil)

Eau Froide Eau Chaude

Lavabo/Vasque 0,201/s 0,201/s
WC avec réservoir de chasse 0,121/s

Baignoire 0,33 1/s 0,33 I/s
Urinoir 0,151/s

Débit d'évacuation d'eau

(Eaux Usées - Eaux Vannes)

Lavabo, Vasque EU.0,751/s
WC avec réservoir de chasse EV.1,501/s
Urinoir EV.0,51/s

Coefficient de simultanéité

Les sections de canalisations seront déterminées en tenant compte des débits de base ci-
dessus et en tenant compte des coefficients de simultanéité indiqués dans les Documents
Techniques Unifiés ou le REEF, en fonction du nombre d'appareils.

8.3  LISTE DES PLANS DES EXISTANTS

o Plan Chauffage — Plomberie - VMC - SOUS SOL
+ Plan Chauffage — Plomberie - VMC - RDC
+ Plan Chauffage — Plomberie - VMC — ETAGES (R+1, R+2, R+3)
+ Plan Chauffage — Plomberie - VMC - R4
8.4  LISTE DES PLANS PROJETES

+ Plan DCE RDC

+ Plan DCE - R+1

+ Plan DCE - R+2
+ Plan DCE - R+3
+ PlanDCE - R4
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