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1 GENERALITES

| 1.1 PREAMBULE |

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, 'Entrepreneur doit prendre connaissance et tenir compte
des exigences et des conditions qu'il doit respecter, lesquelles sont exposées dans I'ensemble des documents
constituant le Dossier de Consultation des Entreprises.

1.2  OBJET

Le présent document définit la nature et la consistance des travaux relatifs au lot « Cloisons — Doublages — Faux
plafonds », nécessaires a I'achévement complet de cette opération.

Il est bien entendu que les travaux spécifiés sur les plans de I'Architecte ou décrits dans le présent document le
sont a titre d’hypothése et ne sauraient en aucun cas prétendre traiter tous les cas particuliers ainsi que les
problémes de détail qui relevent du domaine de la compétence professionnelle de I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur reste seul responsable de I'exécution de ses ouvrages et devra, de ce fait, exécuter tous les travaux
permettant le parfait achévement de son ceuvre.

L’Entrepreneur devra avant toute remise de prix :

- Se rendre sur le site pour évaluer la complexité des travaux a exécuter ainsi que des difficultés d’accés
dues a la situation géographique du chantier,

- Consulter 'ensemble du dossier d’appel d’offre comprenant notamment, les plans de I'Architecte, les
descriptifs de tous les corps d’état, les pieces du Permis de Construire, les rapports préalables du Bureau
de Controle, et ceetera.

- Prévoir aprés examen du dossier d’appel d’offres tous les ouvrages de sa profession nécessaires aux
autres corps d’état dont il ne serait pas fait mention au présent descriptif.

L’Entrepreneur devra avant toute étude d’exécution :
- Vérifier I'exactitude des cotes indiquées sur les plans et coupes,
- Controler les ouvrages exécutés par les autres lots servant de supports a ses ouvrages.

De ce fait, 'lEntrepreneur du présent lot a pu apprécier la nature, I'importance et les difficultés des travaux qui lui
sont confiés et qu’il a suppléés de par ses connaissances professionnelles et 'examen du dossier d’appel d’offres a
un éventuel oubli. Il ne pourra donc prétendre en cas d’erreur ou d’omission a un supplément au prix forfaitaire de
son marché.

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations qui incombent au titulaire du lot, comprennent d’'une maniére générale les fournitures, mises en
ceuvre et prestations diverses nécessaires a la réalisation de 'ensemble des prestations décrites dans le présent
descriptif.

Les prestations suivantes sont comprises dans le prix général forfaitaire :
- Lacoordination avec les entreprises de menuiseries extérieures (lot 01) et intérieures (lot06),
- Ladémolition des ouvrages existants indiqués sur les plans et nécessaire a la bonne exécution du marché
- Les échafaudages et agrés nécessaires au montage, pose et dépose,
- Les études d’exécution, de détails et de calepinage des ouvrages a soumettre au Maitre d’ceuvre,
- Lafourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la pose et le réglage des ouvrages,

- L'implantation et mise en place des ouvrages, en coordination avec les lots gros ceuvre et menuiseries
intérieures,

- La fourniture et la pose des plaques de parement en platre, y compris fournitures diverses : matériaux
d'ossature, matériaux de fixation, matériaux de traitement des joints (bandes et enduit), dispositifs de

Lot 02 — Cloisons Doublages — Faux plafonds S /21 Indice 00



Rénovation des locaux du CAUE 14
Dossier DCE

Février 2023

protection des angles saillants verticaux (bandes spéciales, baguettes d'angles), dispositifs en pied, etc. ...
nécessaires a cette pose,

- Lafixation définitive par pattes a scellement, la pose et le calfeutrement des huisseries, batis de placards,
facades de gaines, poteaux d’angles inclus dans les cloisons,

- Le dépoussiérage de la surface du Gros CEuvre.
- Lestrous et scellements dans les limites fixées au CCCG.

- Lesréservations (feuillures, engravures et trous) qui n'auraient pu étre réalisées par I'entrepreneur de gros
ceuvre du fait de I'entrepreneur du présent lot qui n'aurait pas fourni en temps utile les plans de ses
ouvrages,

- Lafourniture et pose des chevilles, douilles auto foreuses et autres systémes de fixation non incorporés au
lot Gros CEuvre, ainsi que des taquets de calage.

- Lafourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets), lorsque ceux-ci doivent étre incorporés au
coulage aux emplacements figurés sur les plans établis par le présent lot.

- Les scellements au pistolet et les soudages de fixation nécessaires.

- Le traitement des bois et les dispositifs destinés a éviter les reprises d'humidité dans les limites fixées au
présent document.

- Les couches de finition sur les ouvrages bois, dans les limites fixées au présent document,
- Le traitement des métaux.

- La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier.

- Leréglage et I'ajustage des ouvrages aux jeux prescrits.

- Lafourniture et pose des quincailleries y compris les huilages et graissages nécessaires.
- Le contréle du bon fonctionnement des ouvrants avant la réception.

- La coordination avec les lots techniques pour les travaux d’incorporations diverses, les découpes et
raccords pour passage des corps d'état techniques,

- La fourniture et la pose des renforts nécessaires a la mise en place des équipements de second ceuvre
(appareils sanitaires, radiateurs, équipements techniques divers, etc.)

- Lafourniture, la pose et la dépose, I'enlevement du matériel nécessaire a I'exécution,
- Les découpes pour passage de toutes canalisations

- Les calfeutrements avec les ouvrages de béton, magonneries, piéces de menuiseries,
- Le calfeutrement entre les menuiseries extérieures et les doublages,

- Lerebouchage aprés le passage des corps d’état,

- La vérification de l'ossature et des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires notamment a celles
relatives aux risques d’incendie et de panique et aux prescriptions contractuelles de résistance, de non
soulévement, d’adaptation a 'hygrométrie des locaux et d’isolations thermique et acoustique,

- Les découpes autour des ouvrages de tuyauteries, poteaux, ...

- Toutes les découpes et réservations pour incorporation des éléments fournis par les différents corps d’état
(électricité, CV, etc.).

Ces fagons sont effectuées a partir des indications fournies par les différentes entreprises lors de I'établissement,
par le titulaire du présent lot, des plans de calepinage, a soumettre, avant toute mise en fabrication, a I'agrément
du Maitre d’ceuvre. Toute fagon, dont I'exécution, aprés coup, découle d’'une demande non formulée en temps
opportun, sera obligatoirement exécutée par le présent lot, a la charge de I'entrepreneur défaillant.

- Les jouées partout ou nécessaires dans les zones ou les faux plafonds ne seraient pas au méme niveau,
ou selon nécessité des corps d’état techniques,
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- Les barriéres phoniques,

- Toutes les modifications des ossatures secondaires nécessitées par I'encastrement des appareils,
- La pose des appareils d’éclairage dans les faux plafonds en coordination avec le lot électricité,

- La protection des ouvrages métalliques,

- Lamise a la terre des ouvrages métalliques,

- La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier.

- Les nettoyages quotidiens, gros nettoyages hebdomadaires et nettoyage général en fin de travaux. Cette
énumération ne pouvant étre considérée comme limitative.

14 REFERENCE AUX NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions de la législation en vigueur, des décrets et arrétés ministériels,
des normes frangaises éditées par 'AFNOR, des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et du Cahier des Clauses
Techniques Générales (CCTG) en vigueurs a la date de signature du Marché.

1.4.1 Liste non limitative des fascicules établis par le "Groupe DTU"

DTU20 : Magonnerie

DTU25 Platrerie

DTU26 : Enduits, liants hydrauliques

DTU 32 : Construction métallique — Charpente en aluminium
DTU 36 : Menuiseries bois

DTU37 Menuiseries métalliques, et annexe

DTU39 Vitrerie miroiterie

DTU58 : Plafonds suspendus

1.4.2 Normes francaises AFNOR

Normes A : Métallurgie Normes B : Bois — Verre

Normes P : Batiment et génie civil

1.4.3 Autres documents

Les avis techniques du CSTB pour ce qui concerne les matériaux et procédés de construction non traditionnelle.
Code de la Construction et de I’'Habitation (CCH) : décret et arrétés d’application.

Réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Normes acoustiques
L’ensemble des textes officiels relatifs aux régles de protection et de sécurité sur les chantiers

Toutes les prescriptions propres au présent projet qui pourraient étre demandées par la Commission de Sécurité.
Les avis techniques du CSTB pour ce qui concerne les matériaux et procédés de construction non traditionnelle.

Les matériaux et matériels employés seront toujours de bonne qualité dans I'espéce indiquée et conformes aux
normes francaises AFNOR homologuées a la date de la signature du marché définitif.

Régles d'isolation phonique
Reglements d’hygiéne et de sécurité
Nouvelle réglementation thermique

Respect des textes :

L’entreprise devra réaliser ses travaux en stricte conformité avec les textes des Avis Techniques, des Cahiers des
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Charges... relatifs aux produits hors DTU qu’elle met en ceuvre.

Elle restera seule responsable de I'utilisation de produits équivalents aux produits décrits, en cas de mise en ceuvre
sans acceptation du Bureau de Controle et du Maitre d’CEuvre

Nota : L’entrepreneur est averti que les normes en cours sont en période de révision, et de ce fait, il doit tenir compte
des derniéres révisions.

L'entrepreneur devra respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers, applicables a la réalisation
des travaux.

Il devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions
particulieres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux.

Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

1.5 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur titulaire du présent lot réceptionnera les supports qui lui seront livrés
propres et débarrassés de tous gravois par I'entreprise de Gros CEuvre.

1.6 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu'elle doit prendre connaissance de I'ensemble du projet et plus
particulierement si plusieurs entrepreneurs sont appelés a concourir a un méme ouvrage, chacun d'entre eux doit se
tenir au courant de I'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres corps d'état sur ce qu'ils ont de commun,
reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur exécution, fournir les indications nécessaires a I'exécution de ses
propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies, en cas de contestation, en référer au Maitre d'ceuvre.

Faute de se conformer aux prescriptions qui précédent, les entrepreneurs adjudicataires resteront seuls
responsables des erreurs qu'ils pourront commettre et des conséquences qu'elles entraineront, tant pour eux-
mémes que pour les entrepreneurs des autres corps d'état.

Sont dues au présent lot les découpes pour les passages des canalisations.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES - CLOISONS - DOUBLAGES

| 21 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur du présent lot devra accepter les supports de ses ouvrages,
ou bien prévenir en temps utile le Maitre d’CEuvre des anomalies constatées et pouvant nuire a la bonne tenue de
ses ouvrages.

Les travaux comprendront les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, la vérification
de l'ossature et des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires, notamment a celles relatives aux risques
d'incendie et de panique et aux prescriptions contractuelles de résistance, de non soulévement, d'adaptation a
I'nygrométrie des locaux, d'isolation thermique et acoustique.

lls comprendront aussi la fourniture et la pose des éléments métalliques et des dispositifs de fixation a la structure
porteuse, la fourniture et la pose des plaques et tous autres éléments constituant les ouvrages dus au présent lot, y
compris tous systémes d'accrochage, de fixation, de liaison (pattes a scellements, clips, coulisseaux, glissiéres,
tasseaux, semelles et renforts, et ceetera).

La prestation de I'entrepreneur comprendra la protection par galvanisation, électrozingage, anodisation ou
revétement organique de tous éléments métalliques; I'exécution des feuillures, engravures et trous dans les murs,
cloisons et ossatures porteuses pour la fixation; le scellement ou la mise en place des ouvrages, le rebouchage des
feuillures, engravures et trous restant apparents aprés pose.

L'entrepreneur se renseignera auprés du Maitre d’CEuvre des caractéristiques dimensionnelles des éléments
d'éclairage, conditionnement d'air, canalisations, cébles, et caetera. Il se conformera aux dessins d'appareillage de
l'architecte ou dans le cas contraire lui soumettra ses dessins d'appareillage et de détails d'exécution pour
approbation. Il soumettra au Maitre d’CEuvre le programme d'exécution permettant la coordination, précisera les
dispositions a prendre pour limiter I'incidence des variations hygrométriques sur ses matériaux.

La mise en ceuvre devra comprendre toutes les réservations et renforts pour encastrement des luminaires et
fixation des appareils sanitaires.

L'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les entreprises des lots techniques pour toutes les
réservations et renforts a prévoir, ainsi que pour la détermination ponctuelle de surépaisseurs (au droit de tableaux
d’abonnés, d’appareils sanitaires, etc.).

22 DEMOLITIONS DES OUVRAGES

Travaux comprenant la démolition des placos existants de toute nature comprenant :
Démolition des cloisons existantes (repro 1, repro 3)
Démolition des faux plafonds (bureaux 13, 33)
arrachage de papier au mur (bureaux 13, 23, 33)

En amont tout élément accroché aux cloisons a démolir seront déposés par I'entreprise en charge du lot concerné.
L’entreprise du lot Cloisons, doublages, faux plafonds sera tenue d’indiquer aux autres entreprises les éléments
a démonter pour une bonne coordination

2.3 TRACE DES CLOISONS

Le tracé des cloisons sera fait par le titulaire du présent lot de concert avec le menuisier ; il comportera l'indication
de I'emplacement des huisseries et batis conformément aux plans joints au dossier.

Apres mise en place des huisseries et batis fournis par le lot Menuiseries intérieures, I'ensemble sera contrélé par
I'Entreprise. Toute erreur constatée entrainera les déposes et reposes conformes, aux frais et a la charge des
entrepreneurs concernes.

| 24 TOLERANCES DE PLANIMETRIE

a) Planimétrie locale : Un réglet de 0,20 m appliqué sur les cloisons et doublages, au droit des joints, ne doit pas faire
apparaitre d'écart supérieur a 1 mm, ni de changement de plan entre 2 panneaux.
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b) Planimétrie générale : Une régle de 2 m déplacée en tous sens, sur les cloisons et doublages, ne doit pas faire
apparaitre un écart supérieur a 5 mm.

| 25  ENDUIT PLATRE

Le platre utilisé doit répondre aux conditions générales de la norme NF B 12-300 et a la définition et aux
spécifications de I'une des normes suivantes :

- NF B 12-301 « Platre de construction PFC et PGC »

- NF B 12-303 « Platre fins de construction pour enduits de trés haute dureté dits « Platres THD» «platre a
projeter»

Les méthodes d'essai des platres sont définies par les normes NF D 12-401 « techniques des essais » et FD B 12-
402 «temps d'emploi et fin de prise».

Les caractéristiques de I'eau de gachage doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 18-303. L'état des
supports doit satisfaire aux prescriptions des Cahiers des charges DTU les concernant.

L'enduit ne doit étre appliqué que sur des supports secs, propres, exempts de suie, bistre, efflorescence, poussiére,
huile de démoulage.

La surface doit étre rugueuse ou rendue rugueuse par un bouchardage.

Les aspérités de joints ou de balévres ne doivent pas dépasser le tiers de I'épaisseur de I'enduit. Les enduits peuvent
étre exécutés :

- Manuellement, catégorie comprenant les enduits coupés, ferrés, et lissés
- Mécaniquement par projection.

Le gachage selon le type de platre utilisé et le type d'enduit a réaliser sera conforme aux spécifications du chapitre
4 de la norme NF P 71-201 (DTU 25-1)

L'épaisseur de I'enduit sera conforme aux spécifications du chapitre 5 de la norme NF P 71-201 (DTU 25-1)

2.6 ENDUIT ALA CHAUX |

2.7 CLOISONS A OSSATURES METALLIQUES REVETUES DE PLAQUES DE PLATRE EN PAREMENT

Ces cloisons seront conformes a la norme NF P 72-203 (DTU 25-41) et aux avis techniques délivrés par le CSTB
aux fabricants.

Les plaques de platre utilisées doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 72-302.

La norme prévoit 3 épaisseurs de plaques (9.5/ 12.5/ 15 mm) et trois qualité de plaques (standard, haute dureté,
spéciale feu)

Les bandes, enduits et corniéres utilisés pour le traitement des joints de plaque en partie courante, en angle et en
raccord avec le gros-ceuvre doivent étre choisies parmi les matériaux spécialement destinés et apte a cet usage.
Certains de ces produits font I'objet d'un avis technique.

Les ossatures métalliques sont constituées de profilés en tole d'acier et protégées contre la corrosion.

Cette protection est assurée par galvanisation a chaud répondant conformément a la norme NF A 36-321 aux
spécifications ci-apres :

- Classe de fabrication 1 ou 2 selon plis et épaisseur.
- Masse de revétement de zinc correspondant au moins a la qualité Z 275.

La fixation des plaques sur l'ossature est réalisée par des vis. Ces vis sont protégées contre la corrosion par
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phosphorisation ou cadmiage.

L'état de surface de la cloison doit étre tel qu'il permette I'application du revétement de finition sans autres
travaux préparatoires que ceux défini par la norme NF P 74-201 (DTU 59-1)

2.8 DOUBLAGE EN FIBRE DE BOIS — ENDUIT A LA CHAUX

lls seront réalisés conformément a la norme NF EN 13171
lls devront avoir une conductivité thermique de 0,039 max W/m*K
Epaisseur 100 mm, soit RD = 2,70 m2*K/W

Les complexes et sandwiches a base de laine de roche, laine de verre, mousse de polyuréthane ou polystyréne
extrudé seront conformes aux avis techniques correspondants.

lls peuvent comporter éventuellement un pare vapeur.

L'état de surface de la cloison doit étre tel qu'il permette I'application du revétement de finition sans autres
travaux préparatoires que ceux défini par la norme NF P 74-201 (DTU 59-1).

29 MISE EN CEUVRE DES COMPLEXES EN PLAQUES DE PLATRE

Les matériaux fournis et posés devront posséder un certificat de conformité aux normes AFNOR ou étre titulaires
d'un Avis Technique du CSTB.

Leurs mises en ceuvre seront conformes aux dispositions des DTU et mémentos correspondants.

Le dimensionnement et positionnement des dispositifs de renfort (traverses bois ou métalliques) fournis et
incorporés par I'Entreprise, seront effectués en fonction des indications, détails et gabarits fournis avant exécution
des cloisons et doublages.

2.9.1 Traitement des joints entre plagues

Finitions au droit de tous les joints entre plaques, et contre éléments de Gros CEuvre et Macgonnerie : Bandes
d'armatures avec enduit de collage et enduit de finition, y compris tous pongages.

Les angles saillants seront traités de la méme maniére a I'aide de bandes armées. Les tétes de vis seront
rebouchées.

Doublage, et cloisonnement dans piéces d'eau

Les panneaux seront posés dans un profil plastique en forme de U, avec interposition d'un joint d'étanchéité. Le bord
supérieur du profil plastique devra dépasser de 2 cm le niveau du sol fini.

La liaison des cloisonnements avec les huisseries sera particulierement étudiée, et tous systémes de fixation
complémentaires autres que les pattes a scellement devront étre prévus.

2.9.2 Travaux consécutifs a la mise en place de l'installation électrique a prévoir a la charge du présent
lot

L'incorporation des gaines électriques et des canalisations nécessaires aux ouvrages devra étre réalisée avant

I'exécution des doublages.

1°/ Pose des conduits en encastré pour toutes les descentes aux appareillages électriques (I'entrepreneur

électricien prévoit les conduits et fils en attente en plafond).

2°/ Pose des conduits en encastré pour toutes les remontées du sol aux appareillages électriques I'entrepreneur

électricien prévoit conduits et fils en attente au plancher).
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NOTA :L’exécution des trous a la scie cloche pour I'encastrement de tout I'appareillage électrique et ventilation sera

a la charge des lots concernés.

2.9.3 Traitement des parements destinés a recevoir un revétement

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des revétements qui seront appliqués sur ses
ouvrages.

Les parements doivent étre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revétements qui viennent les
recouvrir :

DTU 251 : pour les enduits intérieurs en platre
DTU 55 : pour les revétements muraux scellés
DTU 59.1 : pour les peinturages

210 RACCORDS

Les raccords de platrerie, aprés passage des divers corps d'état, sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot.
Toutefois, si des dégats trop importants ont été occasionnés par tel ou tel corps d'état, il sera demandé par écrit
aux Maitres d'ceuvre de déterminer l'importance des dégats et de mettre a la charge du ou des entrepreneurs
auteurs de ces dégradations, le colt des réparations nécessaires. La décision des Maitres d'ceuvre s'imposera aux
parties.

2.11  PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration.

De plus, pendant I'exécution de ses propres travauy, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer
de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. Faute de quoi, il sera tenu pour responsable
des conséquences pouvant résulter des infractions a ces obligations.

2.12 NETTOYAGE DU CHANTIER — GRAVATS

L’entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution de ses travaux.
L’entrepreneur se charge de I'évacuation de ses propres déblais, emballages, déchets...etc.

L’entrepreneur doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'il aura salies
ou détériorées.

La gestion des gravats se fera suivant la réglementation en vigueur concernant le tri, le stockage et I'enlévement
des déchets.

Lot 02 — Cloisons Doublages — Faux plafonds 12/ 21 Indice 00



Rénovation des locaux du CAUE 14
Dossier DCE

Février 2023

3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES - FAUX PLAFONDS

L’ensemble des travaux et prestations du présent lot comprennent :

- Réalisation d’'un faux plafond isolé au R1 (bureau 13) et au R3 (bureau 33)
- Reéalisation d’un faux plafond dans wc et douche du R3
- Soffite dans wc R2 et R1

3.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur du présent lot devra accepter les supports de ses ouvrages,
ou bien prévenir en temps utile I'architecte des anomalies constatées et pouvant nuire a la bonne tenue de ses
ouvrages.

Les travaux comprendront les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, la vérification
de l'ossature et des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires, notamment a celles relatives aux risques
d'incendie et de panique et aux prescriptions contractuelles de résistance, de non soulévement, d'adaptation a
I'hygrométrie des locaux.

lls comprendront aussi la fourniture et la pose des éléments métalliques et des dispositifs de fixation a la structure
porteuse, la fourniture et la pose des plaques et tous autres éléments constituant le plafond proprement dit, y
compris tous systémes d'accrochage, de fixation).

La prestation de I'entrepreneur comprendra la protection par galvanisation, électrozingage, anodisation ou
revétement organique de tous éléments métalliques.

L'entrepreneur se renseignera auprés de larchitecte des caractéristiques dimensionnelles des éléments
d'éclairage, conditionnement d'air, canalisations, cables, etc. Il se conformera aux dessins d'appareillage de
larchitecte ou dans le cas contraire lui soumettra ses dessins d'appareillage et de détails d'exécution pour
approbation. Il soumettra a l'architecte le programme d'exécution permettant la coordination, précisera les
dispositions a prendre pour limiter I'incidence des variations hygrométriques sur ses matériaux.

La mise en ceuvre devra comprendre toutes les réservations et renforts pour encastrement des luminaires.

3.2 TYPE DE SUSPENSION DE FAUX PLAFONDS SUSPENDUS

Les ossatures doivent étre celles prévues par les fabricants pour la mise en ceuvre de leurs plafonds.

Les éléments non apparents des ossatures doivent étre protégés par galvanisation Z 275 ou par métallisation 40
microns.

Les éléments apparents des ossatures sont ceux prévus par le Maitre d'ceuvre en accord avec le fabricant pour le
type de plafond préconisé.

Les ossatures doivent répondre aux spécifications :

- de l'article 4.2 du DTU 58.1 (NF.P 68.203.1) pour les ossatures non apparentes

Les tolérances de fabrication des ossatures sont celles données a l'article 5.4.4 du DTU 58.1 (NF 68.203.1) La
fixation des suspentes dans les supports est appropriée a la nature des supports.

Les dispositifs a utiliser sont ceux énumérés a l'article 6.3 du DTU 58.1 et sont laissés a l'initiative de I'Entreprise.
Le nombre de fixation, leur espacement et leur calibre sont fonction de la charge a porter.

L'ossature intermédiaire doit étre capable d'absorber, de maniére a respecter les tolérances finies d'exécution
données ci-apres, les sollicitations suivantes :

- le poids propre de l'ossature et des plaques,

- Une surcharge de 10 kg/m? qui tient compte du poids d'une isolation éventuellement rapporté et des effets
de pression et dépression dus au vent.

- une charge ponctuelle de 10 kg par point de fixation correspondant a la fixation éventuelle d'objets dans
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l'ossature a I'espacement d'au moins 1.20 m.

L'ossature métallique est constituée de profilés en tdle d'acier d'épaisseur minimale supérieure ou égale a 0.60
mm, protégée contre la corrosion par galvanisation a chaud répondant conformément a la NF.A 36.321, aux
spécifications ci-aprés :

- Classe de fabrication 1 ou 2, suivant plis et épaisseur,
- Masse de revétement en zinc correspondant au moins a la qualité Z 275.

Les profilés devront présenter une largeur d'appui minimale des plaques de 35 mm, nécessaire tant en partie
courante qu'au droit d'un joint entre 2 plaques.

L'espacement des points de fixation de l'ossature est donné a l'article 2.422 du DTU, compte tenu de l'inertie des
profilés dont le choix est laissé a l'initiative de I'Entreprise.

Les suspentes doivent étre adaptées a la nature des supports et a la hauteur des plénums. Elles sont protégées de
la corrosion dans les mémes conditions que les ossatures et calculées avec un coefficient de sécurité 3, a partie de
la charge de rupture. Les suspentes doivent étre en matériaux MO et ne pas supporter de contraintes supérieures a
20 N/m? a froid.

La planéité de I'ossature doit étre identique a celle exigée des ouvrages finis. L'entraxe maximal des ossatures est
donné a l'article 2.44 du DTU.

3.2.1 Dispositifs de suspension des faux plafonds

Soit disposés et fixés sur une ossature unique suspendue aux structures porteuses.

Soit disposés et fixés sur une ossature secondaire rendue elle-méme solidaire d'une ossature dite primaire, qui est
suspendue aux structures porteuses.

3.2.2 Ossature non apparente des faux plafonds

Elle est constituée en général de profilés métalliques appelés primaires secondaires.

Les profilés primaires sont suspendus a la structure porteuse par l'intermédiaire de suspentes et barres antidévers.
Les profilés secondaires permettent I'assemblage du plafond et sont fixés perpendiculairement aux profils
primaires.

lls peuvent également étre suspendus a la structure porteuse.

3.2.3 Ossature primaire

Selon nécessité technique du projet, il sera prévu une ossature primaire constituée de profilés métalliques en acier
galvanise.

\ 3.3 QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux pour plafonds suspendus sont présentés sous forme de panneaux dont le chant est plat.

NOTA : Il est a noter que toutes les épaisseurs indiquées au cours du présent CCTP sont des épaisseurs minima.
Tous les faux plafonds devront avoir le classement M1.

3.3.1  Plaques de platre

Elément en platre : NF.P.72.302, qualité « standard », « haute dureté » et « aspect fini »

Traitement de joint entre éléments par bande a joint avec enduit titulaire d'un avis technique du CSTB.

34 FAUX PLAFONDS SUSPENDUS EN PLAQUES DE PLATRE

Le choix des matériaux proposés dans le cadre du présent CCTP, tel que précisé aux chapitres ci-aprés, devra étre
respecté. Aucun matériau dit « équivalent » ne sera accepté, sauf accord express du Maitre d'ceuvre confirmé par
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I'accord du Maitre de I'Ouvrage.

Les épaisseurs des plaques et des profilés support seront également respectées.

3.4.1 Plaques de platre

Toutes les plaques de platre visées dans le présent document, seront constituées d'une ame en platre renforcée
par une armature en carton spécial et devront avoir des caractéristiques d'aspect, géométriques et physiques,
conformes a la norme NF P 72-302.

L'ensemble des organes d'ossature sera en acier galvanisé.

L'entrepreneur devra employer les profilés et accessoires de fixation adaptés en suivant rigoureusement les
préconisations du fabricant de plaques.

Le choix du type de suspentes sera déterminé en fonction de la nature du support et de la hauteur sous plafond a
obtenir.

Les angles rentrants au droit des murs et les joints courants entre plaques sont réalisés par collage et serrage de
bandes a l'aide de I'enduit, remplissage de I'aminci a I'enduit et lissage du joint par une ou deux couches.

L'Entreprise doit la dissimulation des tétes des vis.

Les travaux ne doivent étre entrepris que dans les constructions dont I'état d'avancement met les ouvrages en
plaques de platre a I'abri des intempéries et notamment du risque d'humidification par apport accidentel d'eau.

La force et la dimension des vis sont celles prescrites a l'article 1.241.2 du DTU 25.41. La longueur des vis doit étre
telle qu'elles traversent de 10 mm environ l'ossature. Les pointes doivent étre situées a au moins 10 mm de tous
les bords des plaques et espacées de 0.30 m.

3.4.2 Tolérances des plafonds

Aspect de surface :

Doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finitions sans autres travaux préparatoires que ceux
normalement admis par la finition considérée définie au DTU "Travaux de peinturage" et aux prescriptions du CCTP
Peinture.

Planitude locale :

Ecart entre le point le plus saillant et le plus en retrait égal ou inférieur a 1 mm sous régle de 0.20 m Générale. Ecart
entre le point le plus saillant et le plus en retrait égal ou inférieur a 5 mm sous régle de 2.00 m Horizontalité. L'écart
de niveau avec le plan de reprise doit étre inférieur a 3 mm/m sans dépasser 2 cm

3.4.3 Travaux consécutifs a la mise en place de linstallation électrigue a prévoir a la charge du présent
lot

1°/ Pose des conduits en encastré pour toutes les descentes aux appareillages électriques (I'entrepreneur

électricien prévoit les conduits et fils en attente en plafond).
2°/ Exécution des trous a la scie cloche pour I'encastrement de tout I'appareillage électrique et des bouches de
V.M.C. (Ventilation Mécanique Controlée).

Nota : L'exécution de tous ces travaux sera réalisée suivant indications et accords des lots Electricité et Ventilation.

3.5 MISE EN (EUVRE DES FAUX PLAFONDS

Les faux plafonds seront mis en ceuvre avec toutes fagons de dressage, planage, tragage, percage, nécessaires
pour une parfaite planéité et une exécution trés soignée.

Les découpes ou vides réservés pour luminaires, spots, grilles de VMC, ou autres, seront exécutés suivant les
besoins et, a cet effet, I'Entreprise devra se reporter aux lots de ces Corps d'Etat.
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La mise en ceuvre des faux plafonds sera réalisée en 2 phases distinctes :
- Pose et fixation des suspentes

- Aprés passage des gaines CMZ, de VMC, des chemins de cébles et des gaines préfabriquées, pose des
ossatures porteuses et des dalles de faux plafonds et retombées.

Préalablement a la pose des faux-plafonds, I'Entreprise soumettra a I'agrément du Maitre d'CEuvre les plans de
calepinage dans chaque local.

Les plans seront réalisés suivant les indications fournies par le Maitre d'ceuvre.

3.5.1 Tolérances d'exécution des plafonds

Panneaux en matériaux fibreux :
- 1/300 de la portée
Bacs métalliques :
- Fléche =1/500 de la portée entre support avec limite supérieure a 5 mm
Tolérances de désafleurement :
- 3/10 de mm pour les éléments chanfreinés
- 2/10 de mm pour les éléments non chanfreinés
Baillement entre ossature apparente et panneaux :
1 mm maximum
Planéité générale :

Fléche ou contre-fléche inférieure a 3 mm sous regle de 1.20 m pour les plafonds inférieurs a 4.00 m? et sous
regle de 2.00 m pour les plafonds de plus de 4.00 m?

3.6 SUJETIONS DE CALEPINAGE ET D'APPAREILLAGE

L'Entrepreneur du présent lot aura, a sa charge, I'exécution de tous les plans de calepinage et d'appareillage
d'exécution de ses plafonds suspendus. Ces plans devront étre soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre avant
toute commande.

Dans le courant du délai d'études, I'Entrepreneur devra signaler, par écrit, toute omission, tout manque de
concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents de consultation,
faute de quoi il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier.

L'Entrepreneur contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession nécessaires pour le
complet et parfait achévement de la construction projetée.

Il est bien précisé que toutes les sujétions découlant des types de calepinage et d'appareillage ne sauraient en
aucun cas entrainer de supplément sur le prix forfaitaire du marché.

3.7 DOSSIER TECHNIQUE - ECHANTILLONS

L'Entrepreneur devra obligatoirement remettre avant toutes commandes, un dossier technique complet des
ouvrages proposés avec détails de principe de l'ossature, du raccordement entre dalles, panneaux et ossature, des
jonctions en rives, etc. description détaillée des éléments constitutifs et tous renseignements permettant de juger la
qualité de la prestation.

Il présentera au Maitre d'ceuvre tous les échantillons des produits envisagés mais ne pourra passer commande
seulement qu'aprés acceptation des échantillons.

Les éléments présentés seront grandeur nature et demeureront sur le chantier pour permettre le contrdle ultérieur
des matériaux.

3.8 PROCES VERBAUX
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Les procés-verbaux de classement au feu et d'affaiblissement acoustique devront étre fournis au Maitre d'CEuvre et
au Bureau de Contrdle pour les dalles de fibres minérales.

| 3.9 ALTIMETRIE DES FAUX PLAFONDS |

Les faux-plafonds seront réalisés a l'altimétrie indiquée sur les plans. Aucune dérogation ne sera admise.

| 310  PROTECTION DES OUVRAGES |

L’Entrepreneur adjudicataire devra, lors de I'exécution de ces ouvrages, la protection des ouvrages déja réalisés
par les autres corps d’état.

Il devra le nettoyage de toute trace de platre, au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

4  DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CLOISONS - DOUBLAGES

L’ensemble des travaux et prestations du présent lot comprennent :

- Réalisation de cloisons en plaque de platre au R1 (bureau13/repro 1bis et repro 1) et au R3 (douche et
repro3)

- Doublages des murs périphériques au R1, R2, R3 (bureau 13, 23, 33) en fibre de bois enduite a la chaux

- Cloison simple pour bati-support de wc (wc1, 2 et 3)

4.1 GENERALITES

Les épaisseurs d’isolants cités dans le présent document sont données a titre indicatif. L’entrepreneur devra

prendre toutes les précautions nécessaires concernant les infiltrations d’air a savoir :

- Jonction avec les planchers et plafonds et encadrements de fenétres et portes
- Prises de courant, interrupteurs, boites de connexion, etc. : boite étanche

La nature et I'épaisseur des isolants étant a soumettre a 'approbation de I'architecte avant toute mise en ceuvre.
Pour cela il sera établi un plan de calepinage avec repere sur les plans des différents types de cloisons et de
doublages.

4.2 INSTALLATION DE CHANTIER

La cafétéria ainsi que le bureau du 4™ étage sont mis a disposition de I'entreprise par le maitre d’'ouvrage. A la
fin du chantier apres le repliement de ses installations, I'entreprise effectuera le nettoyage et la remise en état des
lieux, dans I'état ou I'entreprise les a trouvés en arrivant, remise a neuf pour les ouvrages endommageés.
L’entreprise fera son affaire d’'une zone de livraison sur I'emprise publique.

Le stockage temporaire des matériaux et déchets sera mise a disposition pour I'entreprise a l'intérieur du batiment
en accord avec la maitrise d'ouvrage.

Prise en charge du site

L'entrepreneur devra prendre en charge le site dans I'état qu'il existe. Il lui appartiendra de se rendre sur place
pour apprécier les difficultés qu'il pourrait rencontrer du fait de la position, de la configuration des servitudes et de
la composition du site. Il devra tenir compte de ces incidences dans ses prix unitaires de maniére a s'engager
forfaitairement pour la réalisation des travaux.

Acceés au chantier

L'entreprise devra prévoir tous les acceés nécessaires au chantier depuis la voirie publique et prendre a sa charge
pendant toute la durée du chantier, le nettoyage, la signalisation et I'entretien de ces acceés.

Amenée et repli du matériel

L'entreprise devra assurer a ses frais, pendant toute la durée du chantier, la sécurité du personnel, des personnes
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extérieures et des ouvrages existants de protections. Toutes ces protections devront répondre a la réglementation
en vigueur et aux demandes du CSPS. L'entreprise amenera sur place tous les engins et matériels nécessaire a
I'exécution des travaux. En fin de chantier, il assurera le repli de son matériel.

Protection de chantier

Le chantier se déroulant en site occupé, I'entrepreneur du présent lot devra toutes les précautions afin d’éliminer
au maximum les nuisances sur le chantier (poussieres, bruits de chantier).

43 ISOLATION PANNEAUX RIGIDES EN FIBRE DE BOIS

L’isolation sera réalisée au moyen de matériaux conformes au Guide d’isolation du CSTB. Les doublages
thermiques bénéficieront de la certification ACERMI.

Les doublages rigides en fibre de bois

de type Steico Intégral ou Steico ThermDry

épaisseur 120 mm

seront mis en ceuvre suivant les spécifications du fabricant ou des avis techniques.

Les panneaux seront posés par collage au mortier adhésif sur tout I'envers du panneau. Puis les panneaux doivent
étre fixés par des chevilles type ejotherm Str 2G. L’agencement des fixations est a voir avec le fabricant.

Une trame sera posée sur toute la surface d’isolant a enduire (enduit a la chaux).

Les panneaux de toute hauteur seront a leur partie supérieure arasés et ajustés en sous-face du plancher haut
sans jeu supérieur a 5 mm.

Un mortier au platre type Weber.therm XM de chez Weber et Broutin (ou équivalent) sera appliqué sur la totalité
des parois et une trame pour armature d’enduit en fibre de verre y sera marouflée afin de créer le support de
finition.

Un enduit a la chaux aérienne type Webertherm 305 de chez Weber et Broutin (ou équivalent) sera appliqué.

Localisation : bureaux 13, 23, 33 sur les murs périphériques

44 CLOISONS INTERIEURES

Le tracé d’'implantation des cloisons séches sera assuré par le présent lot.

L'entreprise doit, le rebouchage des trous et passages dans les cloisons ; ce rebouchage doit assurer la continuité

du degré coupe-feu et de l'isolation phonique.
Les travaux a la charge du présent lot comprennent également :

Les accessoires divers (U plastiques au droit des pieéces humides, etc.),
La pose des batis ou huisseries fournies par le lot « Menuiseries Intérieures »,
Les découpes pour bouches de ventilation,

Le nettoyage et I'évacuation des gravois.

441 Cloisons de distribution type PLACOSTIL 72/48

Cloisons réalisées selon le systtme PLACOSTIL STIL 72/48 des établissements BPB PLACO ou équivalent.

Epaisseur de la cloison : 72 mm.
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Type de parement : simple plaque sur chaque face.

Epaisseur des plaques : 13 mm (1 x BA 13).

Largeur des montants : 48 mm. Composition :

Ossature métallique composée de rails et montants

Les montants seront simples ou doubles suivant les prescriptions du fabricant
Entraxes des montants : 0,60 m ou 0,40 suivant hauteur a franchir.

Incorporation de panneaux de laine minérale de 45 mm d’épaisseur, entre montants, affaiblissement acoustique
39dB

Plaques BA13 Standard, 1 par face vissées sur l'ossature métallique,
Compris les sujétions de renforts au droit des meubles et suivant besoins

Les joints entre plaques et contre murs, seront traités suivant la technique du fabricant.

L'ensemble procurera un indice d’affaiblissement standardisé Ra supérieur ou égal a 47 dB, et aura une

résistance au feu 1 heure.
Sujétions de mise en ceuvre :

Poteaux d’about

Etanchéité entre le rail bas et le sol assurée par l'interposition d'un ruban mousse a cellules fermées, type résilient,
suivant prescription du fabricant.

Localisation : cloisons bureau 13, repro 1bis au R1, douche R3, bureau 22

4.4.2 Cloisons de distribution type PLACOSTIL 98/48

Cloisons réalisées selon le systtme PLACOSTIL STIL 92/48 des établissements BPB PLACO ou équivalent.

Epaisseur de la cloison : 98 mm.

Type de parement : 2 plaques sur chaque face.

Epaisseur des plaques : 13 mm (1 x BA 13).

Largeur des montants : 48 mm

Composition :

Ossature métallique composée de rails et montants

Les montants seront simples ou doubles suivant les prescriptions du fabricant
Entraxes des montants : 0,60 m ou 0,40 suivant hauteur a franchir.

Incorporation de panneaux de laine minérale de 45 mm d’épaisseur, entre montants, affaiblissement acoustique
39dB

Plaques BA13 Standard, 1 par face vissées sur l'ossature métallique,
Compris les sujétions de renforts au droit des meubles et suivant besoins

Les joints entre plaques et contre murs, seront traités suivant la technique du fabricant.

L'ensemble procurera un indice d’affaiblissement standardisé Ra supérieur ou égal a 47 dB, et aura une

résistance au feu 1 heure.
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Sujétions de mise en ceuvre :

Poteaux d’about

Etanchéité entre le rail bas et le sol assurée par l'interposition d'un ruban mousse a cellules fermées, type résilient,
suivant prescription du fabricant.

Localisation : repro 1, repro 3

4.4.3 Plus-values pour plague de platre hydrofuge ép. 13 mm

Plus-value pour doublage a parement de base 13mm Compris interposition d'un film polyéthyléne sous la coulisse
basse.

Localisation : pieces humides notamment wc 1, 2, 3, douche R3

| 45 SOFFITES — GAINES TECHNIQUES Y COMPRIS IMPOSTES — BATI-SUPPORT

Réalisation de gaines verticales et horizontales, composées :

Ossature métallique type PLACOSTIL, constituée de montants et rails en acier électro-zingué fixés sur dalle
béton, largeur 48 mm.

Remplissage par panneaux semi-rigides de laine minérale (sauf habillage des batis-support)

Habillage 2 faces a l'aide de 2 rangées de plaques de platre a épiderme cartonné, type Placoplatre ou
equivalent, de 12,5 ou 18 mm d'épaisseur.

Trappes de visites avec un indice d’affaiblissement acoustique = 32 dB. Elles devront répondre aux critéres

suivants :

Une surface de trappe = 0,25m?

Un joint périphérique

Une fermeture a batteuse avec rampe de serrage. Les joints entre plaques seront traités suivant la technique

du fabricant. Dimensions : suivant plans
Sujétion particuliére :
Enrobage de toutes les canalisations dévoyées (E.U / E.V, E.P, V.M.C, etc.) par des coquilles en laine minérale
semi- rigide.
Ces gaines seront mises en ceuvre suivant les spécifications du DTU 25.41 ou des avis techniques et les
préconisations du fabricant.
Interposition d'une bande d'étanchéité entre le sol et le rail bas.

Tous les conduits, chutes ou canalisations, sauf éventuellement d'eau ou de chauffage, doivent étre enfermés dans
une gaine technique.

Toutes les gaines devront étre recoupées au niveau des traversées de plancher par I'entrepreneur du lot gros
ceuvre, avec du béton ou du mortier sur I'épaisseur des planchers, aprés les avoir expurgés de tous gravois.

Les traversées de planchers, des murs intérieurs ou des cloisons des logements s’effectueront au moyen d’'un
fourreau constitué par un matériau résilient (manchon de laine minérale d’'une épaisseur d’au moins 5 mm). De
plus, les fourreaux dépasseront largement (> 10 cm) de part et d’autre de la paroi concernée.

Les gaines techniques intérieures aux logements seront recoupées au droit des planchers avec un matériau ayant
les mémes caractéristiques acoustiques.

Les canalisations seront fixées aux parois lourdes avec des colliers iso phoniques (interposition d’un joint souple)
La fixation des canalisations sur les cloisons de masse > 200 Kg/m? est interdite.

Le raccordement des cuvettes de WC a la chute sera désolidarisé au niveau de la cloison verticale par la pose d’un
matériau résilient d’'une épaisseur > 5 mm et dépassant largement (> 10 cm) de part et d’autre de la paroi
concernée.
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Localisation : wec 1, we 2, we 3 Pour tous les dévoiements de tuyauteries, canalisations Pour I'encoffrement des
gaines en plafonds (soffites), Suivant plans architecte, et partout ou nécessaire

5 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FAUX PLAFONDS

Ces faux plafonds sont destinés a recevoir les appareils encastrés des lots techniques ainsi que les appareils
d’éclairage, toutes sujétions pour découpe renforts et encastrement de ces appareils seront comprises.

L’ensemble des travaux et prestations du présent lot comprennent :
Réalisation de faux plafonds en plaques de platre (wc 3 et douche au R3)

Réalisation de faux plafonds avec isolation (bureaux 13, 33)

5.1 FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE

Réalisation de plafonds suspendus non démontables en plaques de parement platre lisse standard, montées sur
ossature métallique, de type Placostil des Etablissements PLACOPLATRE ou équivalent.

Localisation : bureaux 13, 33

5.1.1 Ossature

Ossature par fourrures de type Stil des Etablissements BPB PLACO ou équivalent, en acier galvanisé de 6/10éme
mm, disposées a plat, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes en acier galvanisé, compris fagon de
chevétres et découpes au droit des appareils techniques, luminaires.

La solidité des suspentes de grande longueur sera a justifier.

5.1.2 Plagues de platre

Plaques de platre lisse standard de 12,5 mm d'épaisseur.

Plague posée perpendiculairement a I'ossature et a joints croisés, vissée sur I'ossature métallique. Les joints sont
traités a I'enduit sans bandes suivant préconisations du Fabricant.

Les coupes a joint vif sont proscrites.
La jonction avec les parois verticales sera trés soignée.

Découpes soignées pour incorporation des luminaires et autres équipements techniques. Finition : A
peindre par le Peintre

Comportement au feu: M1 (A justifier par PV émanant d'un laboratoire agrée).
Sujétions particuliéres

Toutes sujétions de découpes soignées pour incorporations des équipements des autres corps d’état notamment
appareils d’éclairage, éléments techniques et caetera suivant indications des plans.

Prévoir également des renforts de rigidité au droit des luminaires

Il sera établi un plan d'exécution et de calepinage a soumettre a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

5.1.3 Jouées et retombées

Elles seront réalisées en platre y compris toutes sujétions de fixations verticales et de raccordements avec les faux
plafonds horizontaux pour une finition trés soignée des arétes et cueillies.

Localisation : bureaux 13, 33
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