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1 GENERALITES 
 

1.1 Objet 

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux nécessaires aux installations courants forts et courants faibles 
pour la rénovation des locaux du CAUE de Caen. 
Ce document est complété par : 
plans implantations de principe 
1 description détaillée des ouvrages 
les plans Architecte 
L’opération devra respecter la RT par élément, pour cela, l’entreprise devra justifier des équipements prévus en 
conséquence. 
Les marques citées dans la présente consultation sont obligatoires. L’entrepreneur devra respecter cette prescription. 
 

1.2 Applications 

Les travaux à exécuter comprennent la fourniture, le transport, la mise en place, l'alimentation, le raccordement ainsi 
que le réglage de tous les appareils et organes accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations, les 
essais préalables à la réception et l'entretien de l'installation pendant la période de garantie. 
L'Entrepreneur : 
Devra implicitement tous les travaux annexes et connexes concernant sa spécialité, nécessaires au complet achèvement 
des ouvrages. 
Est tenu de signaler au Maître d'Oeuvre les erreurs, omissions ou imprécisions qu'il aurait relevées. Ces éléments après 
soumission ne pourront plus donner lieu à des dépenses complémentaires pour assurer un parfait achèvement des 
ouvrages qui doivent être livrés, installés en ordre de marche conformément aux normes et règlements en vigueur 
suivant les règles de l'art, et suivant accord des organismes concernés (administrations, bureau de contrôle, Maître 
d'Oeuvre)... 
Prendra connaissance des lieux, des documents concernant les autres corps d'état, se renseignera auprès des services 
officiels (ERDF, France Télécom, etc... ). 
Répondra et établira ses prix en fonction des renseignements recueillis auprès des divers organismes, en fonction des 
présents documents. 
 

1.3 Normes et Règlements 

L'établissement est classé au rez de chaussée et sous-sol 5ème catégorie de type W avec activité de type L, et dans les 
étages législation du travail. 
Les installations seront prévues et réalisées conformément aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés, circulaires, normes 
françaises, D.T.U., règles et instructions professionnelles en vigueur au moment de la remise des offres, complétées 
éventuellement par les parutions éditées avant le début des travaux. En particulier, sans que cette liste soit limitative : 
(Les références aux documents énoncés ci-après ne constituent pas une liste limitative. 
Elles sont un rappel des principaux documents applicables pour un bâtiment d'équipement normal). 
Texte règlementaire 
Règlement de sécurité des E.R.P. dernière édition. 
Décret du 14 novembre 1988 : Protection des travailleurs dans les Etablissements mettant en oeuvre des courants 
électriques. 
Décret du 14 décembre 1972 : Décret soumettant toutes installations électriques neuves à la formalité de l'attestation de 
conformité aux règlements et normes de sécurité en vigueur. 
Arrêté du 4 juin 1973 : portant classification des matériaux et éléments de construction par catégories selon leur 
comportement au feu ; les procès-verbaux au feu doivent être demandés aux constructeurs concernés. 
Décret du 31 octobre 1973 : risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public. 
Textes règlementaires accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments (arrêtés des 1.08.06 et 24.09.09). 
Règlementation thermique RT2005 rénovation. Textes contractuels 
C 12100 et ses additifs (protection des travailleurs). 
C 12200 et ses additifs (protection contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements recevant du public). 
C 12201 et ses additifs de juin et juillet 1982. 
Norme NFC 15100 dernière édition (exécution et entretien des installations électriques de première catégorie). 
Norme NF EN 12 464 Eclairage des lieux de travail. Normes NFC 71800 et 71801 (éclairage de sécurité). 
Normes NF (14100 installations de branchement à basse tension). Normes NFC 17102 (protection foudre) 
Guide UTE C 15559 (installation TBT) 
AFNOR Normes NFS se rapportant à l'alarme incendie. 



Lot 07 – Electricité 5 / 18 Indice 00 

Février 2023 Rénovation des locaux du CAUE 14 
Dossier DCE 

 

 

Autres textes 
Recommandations de l'A.F.E. relatives à : 
- l'éclairage intérieur. 
Normalisations, spécifications et règles techniques établies par l'U.T.E. Les D.T.U. (compris clauses spéciales et additifs). 
Les matériels et matériaux mis en oeuvre seront garantie, conforme aux normes par procès verbal de conformité délivré par 
un organisme habilité. 
La section des conducteurs sera définie en fonction des intensités à véhiculer. 
 

1.4 Travaux à la charge de l'Entreprise 

Les travaux du présent lot comprennent : 
La fourniture à pied d'œuvre comprenant le transport, la mise en place de tous les matériels, appareils, conducteurs, 
conduits et accessoires nécessaires à la réalisation complète des travaux faisant l'objet du présent descriptif. Dans le prix 
de soumission seront prévus tous les frais de main d'œuvre, échafaudage, séjour du personnel, frais d'assurances, etc... 
Les trous dans la maçonnerie traditionnelle et leur rebouchage après installation. Nota : le présent lot aura à sa charge tous ses 
passages et rebouchages, entre autres carottages dans les bétons et murs existants. 
L'enlèvement des gravats et le nettoyage du chantier après intervention du personnel de l'Entreprise. 
Pour les cheminements et protections : la fourniture des pièces de serrurerie, fourreaux, protections mécaniques, 
protections anticorrosion, etc... sont à prévoir. 
La mise en œuvre, les raccordements, les repérages, mesures avant réception et essais. 
(Les mesures seront effectuées par l'Entrepreneur en présence du Maître d'Œuvre ; les appareils et le personnel seront 
fournis par l'Entreprise). 
Avant exécution : les plans d'exécution, d'atelier, etc... (qui devront être fournis avant le début du chantier) sur DAO 
format DXF ou DWG. 
Après exécution : la fourniture des plans et schémas de récolement ainsi que les notices descriptives, d'entretien et de 
maintenance pour le matériel installé (sur DAO). 
Le maintien en bon état ainsi que la réfection ou le remplacement de toute pièce qui se serait révélée défectueuse 
pendant le délai de garantie. 
L'évacuation journalière de ses gravats et déchets. 
Le contrôle de ses installations par un organisme agrée. 
(le Maître d’Ouvrage missionne un contrôleur technique pour un contrôle par sondage, le présent lot aura à sa charge les 
frais pour : 
. les frais dus au contrôle initial de l’ensemble de ses installations conformément au décret de 88 Code du travail 
. la levée des réserves du contrôleur technique après son rapport final). 
Alimentation électrique de l’immeuble pendant toute la phase de chantier 
Distribution du courant de chantier à chaque niveau et dans chaque zone avec des tableaux PC conforme 
Eclairage du chantier normal et de secours 
Téléphone à conserver et en fonctionnement pendant toute la durée du chantier 
Tous travaux demandés par le SPS et suivant PGC 
Important, l’attention de l’entreprise est attirée sur le fait qu’elle devra toutes les sujétions et matériels nécessaires aux 
passages et encastrements dans les murs et cloisons existants 
Le tableau et comptage du chantier 
les percements, carottages, saignées et rebouchages dans murs, cloisons et plafonds existants 
Le repérage et l’étiquetage des installations courants forts et faibles existantes conservées pendant et après les travaux 
Les déposes, reposes et réalimentations des installations existantes hors secteur mais concernées par les travaux. 
Toutes les alimentations provisoires puis définitives en fonction des travaux. 
Avant réception, les essais et vérifications prévus par les documents techniques COPREC CONTRUCTION n° 1 et 2 
d’Octobre 1998 (publics dans le Moniteur du 6.11.98 n° 4954) et que les résultats de ces essais doivent être consignés 
dans les procès-verbaux qui seront envoyés en deux exemplaires pour examen au contrôleur technique. 
les travaux et précautions liés au diagnostic amiante et au PGC du SPS en découlant 
- Les frais dus au contrôleur technique pour : 
. la fourniture des dossiers d’exécution et d’atelier (qui devra être fourni complet en 1 fois) 
. les frais dus aux réponses et levées réserves 
. les frais dus pour accompagner le contrôleur technique lors de ses visites 
. si après production du rapport final du contrôleur technique il reste des réserves ou observations, le présent lot devra à ses 
frais les visites et déplacement de celui-ci et ce jusqu’à l’obtention d’un rapport vierge de remarques. 
les frais et démarches auprès des concessionnaires (ERDF et France Télécom construction de ligne) 
les frais pour consuel à fournir à ERDF (frais dossier consuel + frais consuel à payer au contrôleur technique pour la 
vérification et la fourniture du dossier) 
Les fourreaux, repérages, et sujétions afférentes. 
La formation du personnel technique à l’ensemble des matériels. 
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Eclairage, calculs des flux et des éclairements à réaliser et à fournir au contrôleur technique pour validation avant 
exécution 
L’échantillonnage des matériels devra être présenté dès le 1er mois du chantier et soumis à l’approbation du Maître 
d’œuvre et du Maître d’Ouvrage 
calcul des consommations d’éclairage intérieur 
bilan de puissance (en puissance (KVA) et en intensité installé et foisonné en intégrant les intensités de démarrage) 
matériel et prestations pour le respect de la règlementation handicapée, notamment sur les éclairements, cheminements 
des extérieurs, escaliers et circulations 
Justification des éclairements de 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales. 
Justification des éclairements de 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile. 
Justification des 200 lux au droit des postes d’accueil. 
Lors de détections de présence, prévoir le chevauchement des zones de détections et la couverture de l'ensemble des 
espaces concernés. 
Lorsque la durée de fonctionnement d’un système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit être progressive 
Fourniture au Contrôleur Technique de toutes les notes de calculs demandées par ce dernier. 
Réalimentation des existants conservés 
les contraintes et protections à prévoir liées au fait de travailler dans des locaux restant à aménager. 
 
En cas de différence entre les différentes pièces du marché, le présent lot devra toujours la solution la plus contraignante. 
De plus, elle devra les plans et réunions de synthèse avec tous les corps d’états. 
Cette liste non limitative ne saurait dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités : les installations devront être livrées 
en parfait état de fonctionnement et de propreté, et conformes aux règles de l'art. 
 

1.5 Responsabilités 

Quel que soit le type de contrat qui le lie à son client et malgré l'assurance malfaçons que celui-ci contractera, l'Entrepreneur 
est toujours responsable des travaux qu'il réalise ou qu'il confie à des sous-traitants. Il est donc tenu d'effectuer les 
installations : 
conformément aux normes, règlements et lois en vigueur au moment des travaux ; 
en tenant compte de la nature d'activité et des impératifs d'exploitation ; 
en tenant compte des impératifs d'avancement des travaux. 
 
Il est tenu d'assurer la sécurité du chantier et de se soumettre à toutes les obligations mises à sa charge. Le fait de 
respecter un cahier des charges ne dégage pas pour autant la responsabilité de l'Entrepreneur ; il lui appartient de réaliser les 
travaux conformément aux règles en vigueur et de signaler au Maître d'Œuvre les modifications imposées par ces règles. 
 
L'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec les Services Officiels afin d'obtenir renseignements, autorisations et 
accords. 
 
De plus, il aura à sa charge les démarches et frais afférents pour le contrôle et la vérification des installations en vue de 
l'obtention des certificats nécessaires à la réception. 
La garantie contractuelle après réception ne saurait en rien soustraire l'Entrepreneur de la garantie générale découlant des 
règles en vigueur. Ainsi, même réceptionnées et après la période contractuelle de garantie, il reste entendu que tout vice de 
l'installation même décelé postérieurement à cette période, et ayant entraîné des accidents (incendie, blessures, etc...) 
sera imputable à l'Entrepreneur qui devra la réparation des dommages causés tant à l'installation qu'aux tiers. 
 

1.6 Coordination 

Le présent lot devra tous les documents nécessaires à la synthèse des passages, ainsi que les réunions nécessaires à cette 
synthèse. 
L'Entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile, toutes les indications nécessaires et réservations concernant la 
pose des appareillages et canalisations prévues dans ses prestations. De même, il prendra contact avec les Entreprises 
exécutant les murs, cloisons, éléments de constructions, afin d'assurer sans réserve la fixation des appareils qu'il doit installer. 
Il se mettra en rapport tout particulièrement avec tous les Entrepreneurs des lots chauffage-plomberie, climatisation, 
ventilation, fluides et autres, pour les connexions équipotentielles, la mise à la terre des canalisations, la coordination des 
passages, les emplacements et type des alimentations. 
Avant tout début d'exécution, l'Entrepreneur remettra à l'Architecte des plans de détail permettant de définir les éléments 
d'installation (conséquences des éléments ci- dessus). 
Les travaux exécutés sans accord préalable pourront être refusés en tout ou partie s'ils présentent des inconvénients 
pour la suite des travaux. 
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L'Entrepreneur devra poursuivre l'exécution des travaux qui lui incombent avec les autres Entreprises présentes sur le 
chantier. Il ne pourra prétendre à aucune indemnité pour les gênes ou difficultés occasionnelles qu'il pourrait rencontrer 
du fait de la présence simultanée de ces Entreprises sur le même chantier. 
 
L'Entrepreneur du présent lot reste responsable de la solidité des fixations de tous les éléments, appareils et matériels qu'il 
doit installer. 
Cette opération sera réalisée en tenant compte des nouvelles dispositions de sécurité et de protection de la santé (Loi du 
31.12.93 - Décret du 26.12.94 - Arrêté du 07.03.95). A ce titre, nous attirons votre attention sur les modalités 
d'organisation issues de ce texte dont vous devez intégrer les incidences éventuelles dans votre offre (voir P.G.C. - S.P.S.). 
 

1.7 Documents à Fournir 

Cartes Professionnelle 
Qualifications imposées : 
Qualifelec mini E2C2 
Incendie qualifications APMIS du fournisseur Précâblage/téléphone habilitations pour ces installations (recette 
établie à la 
charge du présent lot par un organisme extérieur) 
Attestations d'assurances. 
Justificatif des règlements, à ce jour des charges sociales et fiscales. 
Au moment de l'appel d'offre avec sa soumission : 
. Le bordereau suivant modèle joint dûment complété sur lequel figureront les prix unitaires et globaux ; 
. La solution de base fera obligatoirement l'objet d'une proposition. 
Au début du chantier : 
Et avant toute exécution de travaux dans un délai de dix jours à compter de l'ordre de service, en trois exemplaires : 
. Les plans cotés des réservations de toute nature à la mise en place du matériel. 
. Les plans cotés destinés aux autres Entreprises du chantier pour la bonne coordination des exécutions. 
. Les caractéristiques techniques, calculs, plans et schémas d'exécution et d'atelier permettant de contrôler les possibilités 
d'installation et de raccordement. 
. Le dossier d'identité pour l'alarme incendie (en 6 exemplaires) qui devra faire l'objet d'un accord préalable du contrôleur 
technique. 
. L'ensemble des documents sera réalisé sur informatique (plans, schémas). 
. Un dossier de chantier complet en 1 fois sera envoyé au contrôleur technique + au BET pour validation. 
. Dans un délai de 1 mois après la commande, tous les échantillons du matériel devront être proposés à l’Architecte 
pour validation. 
Après début des travaux et avant réception : 
. Fourniture en 6 exemplaires, plus l'ensemble des plans et schémas fournis sur CD (3 jeux) compatible avec les logiciels du 
Maître d’Ouvrage et de la Maîtrise d’Œuvre ; 
d'un jeu complet des plans et schémas conformes à l'exécution ; 
les notices et instructions permettant à l'usager d'assurer ou de faire assurer l'entretien correct de l'installation. 
Nota : 1 jeu sera envoyé directement au BET Electricité. 
 
Les certificats de conformité délivrés par : l'organisme de contrôle agréé pour la conformité aux normes et prescriptions. 
 
L'Entreprise adjudicatrice du présent lot aura à sa charge : 

• tous les frais de contrôle, d'essais et de certificats de conformité. 
• toutes les démarches auprès des divers organismes habilités ayant droit de regard sur cette construction. 
• les essais COPREC et les certificats correspondants, ainsi que les PV suivant "clopsi". 
• le rapport final du contrôleur technique sans réserves. 

 
Important : les travaux sont à exécuter dans un bâtiment et sur des installations existantes, le présent lot devra pour 
établir son offre se rendre sur place pour effectuer ses relevés, il ne pourra prétendre après passation des marchés à plus 
value pour une méconnaissance des lieux. 
Les plans, cadre de bordereau et autres sont donnés à titre indicatif et correspondent à des minimums, le présent lot devra 
prévoir dans son offre toutes les prestations et sujétions nécessaires à son exécution. 
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

2.1 Fournitures - Matériel 

Les fournitures seront toujours conformes au genre prévu dans le présent document. 
 
Les fournitures seront de premières qualités, sans défaut d'aspect ou de fonctionnement ; elles seront neuves et conformes 
aux normes en vigueur. 
 
Les matériaux et matériels employés seront agréés par le Maître d'œuvre et le Maître d’Ouvrage. La provenance en sera 
clairement indiquée dans la proposition. Ils seront munis de la marque de qualité et de conformité USE ou LABEL, si cette 
disposition existe. Ils devront dans tous les cas répondre aux normes de fabrication en vigueur garanties par un procès 
verbal de conformité délivré par un organisme habilité. 
 
La mise en place du matériel et des installations se fera par un personnel qualifié du tenant des travaux qui devra dans tous les 
cas, assurer un travail soigné, solide et sans défaut, pour une exécution complète conforme et en service. 
 
Les échantillons pour chaque appareil seront présentés au début des travaux et soumis à l'agrément de la Maîtrise 
d’Œuvre et du Maître d'Ouvrage. Les modèles retenus seront déposés au bureau de chantier pendant toute la durée des 
travaux. L'appareillage (interrupteur, prise de courant, bouton poussoir, etc...) et les emplacements des appareils 
d'éclairage seront approuvés avant exécution (suivant les plans d'exécution de l'Entreprise) par l'Architecte et le Maître 
d'Ouvrage. Toutefois au moment de la réalisation du chantier, l'Architecte se réserve la possibilité d'un déplacement des 
appareils sans que l'Entrepreneur puisse demander une plus value, sous réserve que ces déplacements soient peu 
importants. Dans le cas où les modifications entraîneraient des répercussions sensibles sur les fournitures et la main 
d'œuvre, les incidences financières seront chiffrées et soumises à l'accord du Maître d'Œuvre et du Maître de l'Ouvrage. 
 

2.2 Tension de Livraison - Régime du Neutre 

Distribution basse tension TRIPHASE + NEUTRE 410 V/230 V 50 HERTZ, depuis 1 branchement tarif bleu dans l’armoire 
électrique du rez de chaussée. Neutre à la Terre (régime TT). 
 

2.3 Origine des Installations 

Courants forts :    armoire TGBT au rez de chaussée 
Téléphone :    Répartiteur général téléphone existant (à relever sur place) 
Précâblage (informatique et téléphone) : Baies de brassage dans local info au R+2 
Alarme incendie :   Centrale d'alarme à l’accueil du rez de chaussée 
Alarme technique :   Centrale d'alarme à l’accueil du rez de chaussée. 
 

2.4 Terre des Masses 

La distribution depuis les barrettes des conducteurs de Terre ou conducteurs de protection destinés à la mise à la Terre 
des masses métalliques des équipements électriques ou des éléments conducteurs susceptibles de voir leur potentiel 
s'élever par rapport à la Terre, sera assurée suivant le cas par un conducteur cuivre de protection série U 500 V 
cheminant parallèlement à la canalisation électrique, soit par un conducteur cuivre de protection intégré aux canalisations 
électriques. 
 
La section du conducteur de protection (Terre), obligatoirement et uniquement repérée par la couleur vert/jaune sera 
établie suivant les prescriptions de la norme NFC 15100. 
 
Toutes les masses électriques seront reliées à la Terre unique ; toutes les parties métalliques seront mises électriquement 
à la Terre, en particulier : 

- Interconnexion des Terres avec les installations existantes. 
- Armoires, coffrets, luminaires, prises de courant, etc... 

Connexions équipotentielles et mises à la Terre dans les locaux présentant des risques spéciaux : sanitaires, douches, WC, 
etc... 

- Liaisons équipotentielles supplémentaires dans les locaux concernés, suivant la NFC 15100 et 15211. 
- Mise à la Terre des huisseries métalliques. 



Lot 07 – Electricité 9 / 18 Indice 00 

Février 2023 Rénovation des locaux du CAUE 14 
Dossier DCE 

 

 

- Mise à la Terre des radiateurs de chauffage, canalisations, plomberie, etc... Toutes les connexions 
devront rester accessibles. 

 

2.5 Conducteurs - Canalisations 

2.5.1 Coefficients de simultanéité - Chute de tension - Sections minimum 
 
Les canalisations seront constituées de conducteurs isolés aux sections européennes agréés UTE et non propagateurs de la 
flamme. Suivant leur emplacement, les conduits répondront aux normes et règlements en vigueur. 
 
A l'exception des installations à courant faible, toutes les canalisations devront comporter un conducteur de protection 
vert-jaune. 
 
A l'exception des installations à courant faible, en aucun cas la section des conducteurs ne sera inférieure à : 

- 1,5 mm² cu pour les circuits d'éclairage, circuits de commande, alimentation faible puissance ; 
- 2,5 mm² cu pour les prises de courant 10/16 A ; 
- 3 mm² cu pour les prises de courant 20 A ; 

6 mm² cu pour les terminaux de branchement 32 A. 
 
La chute de tension maximum admissible entre l'origine et tout point d'utilisation normalement chargé sera de : 

- 3 % pour l'éclairage ; 
- 5 % pour la force motrice et les usages divers. 

 
La détermination de la section des conducteurs sera élaborée en fonction des chutes de tension ci-dessus précisées, des 
directives des tableaux de la norme C 15100 et des coefficients de simultanéité, du type de conducteur et de son mode de 
pose. 
 
De plus, tenir compte de l’influence des harmoniques et respecter le NFC15100, les harmoniques seront considérés 
supérieurs à 15% de rang 3 et multiples de 3 (NFC15100 chapitre 330.1.1, chapitre 523 et 524). 
 
Important : 

- Dans les câbles principaux alimentant chaque armoire la chute de tension ne devra pas dépasser 2 % 
calculée sur la valeur nominale du disjoncteur alimentant cette armoire. 
- Le présent lot devra tenir compte pour ses calculs de câbles, notamment pour le neutre et la terre de 

l’influence des harmoniques et suivant la NFC 15100, dans aucun cas le conducteur de neutre, ni la terre 
ne pourra avoir une section inférieure à ceux du conducteur de phases. De plus, ses calculs justifieront 
des Ic/c mini suivant normes à chaque branchement. 

 
2.5.2 Distribution 

 
Tous les conducteurs seront en cuivre. Aucune épissure ou soudure ne sera tolérée. 
Les circuits seront repérés aux couleurs conventionnelles, de plus chaque ligne sera repérée par un même numéro au 
tenant et à l'aboutissant. 
 
Les boites de dérivation ou de raccordement seront différenciées par les lettres "L" pour la Lumière et "F" pour la Force. 
Les borniers seront clairement repérés dans les armoires en fonction des câbles qu'ils desservent. 
 
Un même circuit terminal alimentera en règle générale : (DTU 70.2) 

- 8 foyers lumineux incandescents quelque soit leur puissance moyenne unitaire (celle-ci étant toutefois au 
plus égale à 200 W). 
- 8 ballasts pour éclairage fluorescent quelque soit leur puissance apparente unitaire (IMAX 5 à 6 A). 

- 6 PC 2x10/16 A + T. 
- 6 PC"O" prévues avec détrompeurs. 

 
Les boites électriques seront clairement repérées par des étiquettes gravées, elles seront exclusivement regroupées sur le 
côté du chemin de câbles courants forts, au droit du local concerné. 
 
Important : aucune distribution ne se fera depuis un local à risques. 
 
Pour les alimentations force, lumière et PC les lignes seront prévues suivant les intensités à véhiculer et fonction des 
conditions à la NFC 15100. 
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2.5.3 Passages sous tubes encastrés ou apparents 

 
Le type des tubes sera conforme à la norme suivant le type de pose et d'encastrement. 
 
La section des tubes sera choisie de façon à permettre de retirer aisément les conducteurs ou d'en ajouter éventuellement 
deux, et ce par rapport au nombre imposé au tableau H de la NFC 15100. 
 
Les conducteurs seront posés après mise en place des tubes ; il sera donc prévu en conséquence, des boites de tirage où 
cela s'avère nécessaire. 
 
Il sera prévu une protection complémentaire dans les traversées et passages. Tous les fourreaux et tubes sont dus par 
l'Entrepreneur du présent lot. 
Important, dans toutes les cloisons et doublages les câbles seront posés sous tubes. Rappel : cheminements en apparent 
uniquement pour les locaux techniques. Dans tous les autres cas les canalisations seront encastrées (encastrement à 
charge du présent lot y compris dans plafonds, murs et cloisons existants). 
 

2.5.4 Type Conducteurs - Cheminements 
Le présent lot sera attentif au respect de la norme UTE C 15520 guide pratique "canalisations, modes de pose, 
connexions". 
 
Toutes les canalisations devront comporter un conducteur de protection vert-jaune. Dans tous les cas, la section des 
conducteurs sera conforme à la NFC 15100 suivant : 
- L'intensité à véhiculer ; 
- Le type de câble ; 
- Le mode de pose ; 
- La température ambiante, etc... 
(Les câbles ou tubes seront du type non propagateur de la flamme, en règle générale les distributions seront toutes faites 
par câbles). 
 
Repérage 
Tous les circuits doivent être repérés à leurs origines jusqu'à leurs raccordements terminaux, y compris les dérivations. 
Pour les câbles unipolaires 
Les conducteurs du neutre et de phases sont identifiés par une bague de couleur. L'emploi de rubans autocollants n'est pas 
autorisé. 
 
Le code de couleur est le suivant : bleu, brun, noir, rouge - respectivement pour le neutre, phase 1, phase 2, phase 3. 
L'isolant est noir. 
Les conducteurs PE ou PEN sont identifiés par la double coloration vert/jaune de leur isolant. 
Pour les câbles multi-conducteurs ayant 5 fils au plus 
Les conducteurs de neutre et de phase sont identifiés par des bagues dont la couleur diffère de celle de l'isolant sur lequel 
elles sont fixées. 
Le code de couleur de ces bagues est le même que celui défini ci-dessus. 
Les conducteurs PE ou PEN sont identifiés par la double coloration vert/jaune de leur isolant. 
Pour les câbles multi-conducteurs ayant plus de 5 conducteurs 
Les conducteurs sont différenciés les uns des autres par l'impression en périphérie de l'isolant d'un nombre en 
numérotage continu. 
La teinte de l'impression de ces chiffres est blanche tandis que la coloration de l'isolant est noire. 
Le conducteur portant le chiffre 1 est utilisé comme conducteur neutre, si celui ci est nécessaire, et il est identifié par une 
bague de couleur bleu clair. Sinon ce conducteur peut servir de phase mais pas de conducteur de protection. Les 
conducteurs de phase sont identifiés par une bague de couleur conformément à leur phase. 
Le code de couleur de ces bagues est le même que celui défini ci-dessus. Le conducteur PEN est identifié par une bague de 
couleur vert/jaune. 
 
Séparation des circuits 
Tout câble ne peut contenir que les conducteurs d'un seul et même circuit défini comme étant issu d'une seule et même 
protection. En particulier, les circuits de télécommande ne peuvent pas utiliser les mêmes câbles que ceux des circuits 
d'alimentation. 
 
Principe de Distribution 
Les câbles seront tous de la série U 1000 RO2V. 
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Depuis armoire générale au rez-de-chaussée, alimentation de chaque armoire divisionnaire en câble RO2V en faux-
plafond du rez-de-chaussée sur chemin de câble, montée verticale sous goulotte PVC blanche du plancher R+1 au 
plafond R+2. Au plafond R+2, saignée du placoplâtre existant pour passage de l’alimentation de l’armoire du R+4 sous 
tube encastré (compris repérage sous faux plafond) puis montée verticale dans bureau infographisme au R+3 sous 
goulotte dans angle. En plafond R+3 dépose/repose faux plafond placoplâtre pour rejoindre les pieds de gaines courants 
forts et faibles au R+4. 
En règle générale les distributions se feront depuis les armoires divisionnaires de chaque niveau : 

- Alimentations principales, câbles sur chemin de câbles dans les faux plafonds ou sous tube encastré dans les 
plafond existants en placoplâtre. 
- Alimentations terminales des locaux depuis boites dérivations regroupées sur chemin de câbles ou sous boite de 

dérivation encastrée dans murs existants : câbles RO2V fixés sur attaches simples non serrées dans le faux 
plafond (ne pas 

dépasser 6 câbles) ou sous fourreaux encastrés dans les plafond existants en placoplâtre puis descente dans les murs ou 
cloisons existants sous tubes encastrés 
Nota : dans le cas de murs existants prévoir pour descente saignées, fourreaux encastrés conforme au DTU et 
encastrement appareillage. Saignées et rebouchages à charge présent lot. 
(dans ce cas les câbles seront ordonnés depuis les cheminements en plafonds, ils seront rectilignes avec des dérivations 
perpendiculaires) 
. les boites de dérivations seront : 
. soit exclusivement posées sur le côté du chemin de câbles, au droit de la porte du local concerné 
. soit encastrés en cloisons avec couvercle affleurant à visser au droit de la porte du local concerné dans le cas de 
plafond inaccessible 
. il ne sera jamais posé de boite de dérivation dans des locaux à risques ou dans des faux plafonds indémontables ou 
ayant un caractère coupe feu. 
Pour les passages sous goulotte (suivant plans) : 
. Pour les appareillages prévus encastrés sur goulotte, l'alimentation se fera depuis une goulotte blanche avec couvercle 
collée vissée horizontale en plafond puis descendues sous goulotte du sol au plafond au poste de travail. Ces goulottes 
présenteront obligatoirement tout les accessoires (angles, joints de fonds, joints de couvercles, pièces de recouvrement 
sur les appareillages, etc. ). 
. Lors de colonnettes les alimentations se feront depuis le plafond du niveau inférieur sous fourreaux encastrés dans les 
plafonds existants en placoplâtre. Lors de ces passages les alimentations passant depuis le niveau inférieur seront 
impérativement repérées en indiquant sur tout le cheminement, «Attention, câbles alimentant le niveau supérieur 
n’étant pas coupés par l’armoire électrique de ce niveau ». 
Important : 
Les saignées/rebouchages/carottages des planchers, murs, cloisons et plafonds existants sont à charge du présent lot. 
Toutes les boites de dérivation seront regroupées sur le côté des chemins de câbles, emplacements repérés par 
étiquette en-dessous du faux plafond, aucune boite ne sera inaccessible (y compris en extérieur). 
Cas particulier, l’ensemble des alimentations des appareils en sous sol se feront en câble RO2V sous fourreaux depuis le 
TGBT au rez de chaussée avec : 
. cheminements horizontaux réalisés encastrés dans la dalle du rez de chaussée lors de son coulage 
. descentes verticales encastrées sous fourreaux dans les murs et cloisons (existants saignées/rebouchages à charge du 
présent lot). 
 
Note importante : 
(Le présent lot a à sa charge l'ensemble des prestations nécessaires à ses passages : Fourniture et pose matériels, 
tranchées, percements, rebouchages, réservations, etc...) 
. Descentes en cloisons ou doublage sous tubes encastrés, 
. Descentes sous goulotte du sol au plafond au droit des distributions, 
. Passages sous tubes encastrés en sol, et autres. 
. Conformément à l'article CO 53 : 
" § 4. Le volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit présentant des risques d'incendie ou d'enfumage à 
l'exception des canalisations électriques propres à l'escalier." 
 
Important : la distribution informatique - téléphone sera toujours séparée physiquement des courants forts posé sous !"
encastrés, ou sur chemin de câbles par rapport à l’électricité. 

-  Les dérivations seront toutes faites dans des boites réservées à cet usage, aucune ne se fera dans 
les boitiers d'appareillages. 
- Les câbles de Type CR1 seront toujours séparés physiquement des autres câbles (ne jamais les attacher 

avec d'autres câbles). 
- Aucune boite ne sera placée dans les plafonds coupe feu ou indémontables. 
- ll est interdit d’alimenter des locaux depuis un local à risques. 



Lot 07 – Electricité 12 / 18 Indice 00 

Février 2023 Rénovation des locaux du CAUE 14 
Dossier DCE 

 

 

 
2.5.5 Chemin de câbles 

Dans les faux plafonds, il sera prévu un cheminement principal sur chemin de câbles avec séparation physique entre les 
courants forts et faibles. Les câbles d'alarme et d'asservissement incendie auront toujours un cheminement séparé et 
distinct des courants forts, avec chemin de câble séparé. 
Lorsque des câbles seront placés sur chemin de câbles, ces derniers seront métalliques et posés sur console en C. 
Il sera prévu au minimum : 

- un chemin câbles (type cablofil) courants forts avec séparation physique 
- un chemin câbles (type dalle marine) à + 0,30 des courants forts pour précâblage informatique, 

téléphone et autres courants faibles. 
Les câbles seront fixés sur ceux-ci par colliers Rilsan. Ils seront placés de manière à permettre la dépose ou la pose de 
l'un d'entre eux sans procéder à la dépose des câbles immédiatement voisins. 
Il sera procédé à l’interconnexion de tous les chemins de câbles métalliques (courant fort et courant faible) et à leur 
mise à la Terre, réalisée par un cuivre nu 1x25 mm² posé sur le côté en continu sur toute la longueur de ces chemins de 
câbles (forts/faibles) fixé par crapeaux laitons. 
Cas particuliers : 
. les chemins de câbles Courants faibles seront du type "dalle marine" conformément au guide UTE 15-900 et norme EN 
50174-2 : 2000. 
Prévoir 20 % disponible. 
Le chemin de câble courant fort sera systématiquement prévu avec séparation physique. 
Ils seront placés dans le faux plafond, toutes les boites de dérivations y seront fixées sur leurs côtés et repérées. 
Le présent lot devra effectuer la coordination nécessaire avec les autres lots présents notamment le lot plomberie, 
chauffage, ventilation et ce avant exécution. 
Important : la place disponible vide sera physiquement séparée du reste utilisé. 
 

2.5.6 Réservations - Passages 
L'Entrepreneur du présent lot devra les passages et percements dans les cloisons d'épaisseur inférieure à 0,15 m, sauf si 
ces percements mettent en cause la structure du bâtiment, auquel cas il faudra faire réserver ces passages par un Maçon à 
ses frais. Avant tous travaux, le présent lot devra fournir les plans de réservations détaillés et côtés (entre autres rails 
éclairage, luminaires, etc…). 
Toutes les réservations devront être données cotées au Maître d'Oeuvre avant les travaux du maçon. 
Pour des percements de murs cloisons, plafonds et plancher de diamètre supérieur à 40 mm, le présent lot devra des 
carotages (à charge présent lot) 
Il devra en plus tous les scellements, rebouchages, calfeutrements, etc... notamment toutes les trémies pour le passage des 
canalisations devront être obturées par un Système coupe feu de même degré que l'élément traversé. 
L'Entreprise aura à sa charge les peintures de toutes les ferrures concernées par ses travaux (antirouille, finition). 
Important : 
Aucun percement ne pourra être exécuté sans l'accord de l'Architecte/Maître d’œuvre. Le présent lot aura à sa charge tous les 
fourreaux dans les doublages, cloisons ou murs et plafonds existants compris saignées/rebouchages. 
Le présent lot devra aussi l’ensemble des carotages nécessaires dans les planchers et murs existants. 
 

2.6 Appareillage 

Tous les matériels utilisés seront neufs et de bonne qualité, ils porteront la marque NF USE de génération très récente pour 
garantir le réapprovisionnement à partir du matériel sur étagère. 
Les matériels installés en extérieur devront être traités pour résister à l’atmosphère bord de mer avec pénétrations des 
câbles par presses étoupes (1 par câble). 
Aucune partie sous tension des appareils ne doit être accessible lors de la manoeuvre de l'un d'eux. Pour les appareils 
fluorescents compensés, on prendra soin d'éviter la surcharge des circuits. 
IP MINI : Suivant guide UTE selon emplacements. 
Les boites d’appareillage ne serviront pas de boite de dérivation. 
Dans les implantations des appareillages, respecter le texte sur l'accessibilité des ERP aux handicapés applicable depuis 
le 1er Janvier 2007. 
Ils seront tous placés de 40 à 130 cm pour accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Règles personnes à mobilité réduite à respecter, entre autre : 
Les dispositifs de commande manuelle (interrupteurs, poignées de fenêtres, etc…) mis à la disposition du public doivent 
répondre aux exigences suivantes : 
. être situés à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant; 
. être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. Tous les appareillages seront encastrés dans des boites 
fixation à vis.  
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Commandes 
Les commandes de l'éclairage seront unipolaires jusqu'à une puissance de 1000 W. Dans les locaux où : la puissance sera 
incompatible, plusieurs points de commande seront nécessaires, il sera fait usage de télérupteurs 16 A. Les commandes 
seront placées à mini 90/Sol fini (à confirmer par le Maître d’Oeuvre). 
Dans les locaux aveugles les organes de commande seront toujours prévus avec voyant. 
Dans les locaux recevant du public aucune commande d’éclairage ne sera accessible. Prises de Courant 
Elles seront toutes avec broches de Terre, type S (interdiction d'équilibre stable) posées à 40 mini/sol. Elles seront toutes 
équipées d'éclipses et reprise derrière différentiel 30 mA. 
Les PC "O" détrompées affectées aux circuits informatiques seront prévues avec détrompeurs mâle et femelle. 
Appareils d'éclairage 
Les éclairements préconisés sont des éclairements à maintenir et mesurés à 0,85 m du sol. Les appareils seront tous mis 
à la Terre et fournis avec lampes ou tubes fluorescents (nouvelle gamme haut rendement). 
Conformément à la norme aucun "piquage" ne sera admis chaque appareil devant être alimenté depuis un jeu de 
bornes. 
Les appareils fluorescents seront tous prévus avec ballast électronique HF à préchauffage des électrodes. 
L'Entrepreneur devra assurer la bonne fixation des appareils, dans le cas de faux plafonds ces fixations seront 
indépendantes de celui-ci, et respecteront les règles du DTU. 
Leur quantité et répartition devra assurer une uniformité conforme aux règles et normes en vigueur. 
De plus, lorsqu’une isolation devra être posée sur le faux plafond, le présent lot devra prévoir à sa charge les éléments 
d’entretoises et de chevêtres nécessaires pour relever cette isolation afin de laisser un vide au-dessus des luminaires 
pour assurer leur ventilation. 
Les appareils devront tous répondre à l'essai du fil incandescent 850° C. 
Le bas de chaque appareil sera posé à + 225/sol et ne fera pas obstacle à la circulation. 
Les appareils et leur répartition dans les lieux de travail devront respecter la norme NF EN 12464-1. 
 
Les implantations et nombre de luminaires sur plans sont donnés à titre indicatif, le présent lot devant l'étude et le 
dossier pour être conforme aux normes et règlements, notamment à la règlementation handicapée. 
Facteur d'uniformité > à 0,8. 
Valeurs des éclairements : suivant plans de principe mini en tout point 
100 lux pour les circulations intérieurs, 150 lux pour les escaliers et 200 lux pour les postes d’accueil). 
Pour l'ensemble des locaux, la température de couleur des tubes fluo sera voisine de 3000 K avec IRC >= 85. Les 
luminaires auront un rendement > 0,6. 
Les luminaires devront être conformes à la légende du matériel ou équivalent approuvé par les architectes et bureau 
d’étude. 
Pour les circuits commandés par détecteurs de présence, ils seront impérativement relayés par contacteur + marche 
forcée dans l’armoire, les tubes fluorescents seront adaptés aux allumages et extinction fréquente. 
Les détecteurs de passage seront impérativement de marque Luxomat (réglables jusqu’à 30 mn), de plus en cas de 
panne ils mettront automatiquement le circuit concerné en fonctionnement. 
Les systèmes prévus commandés sur IC + IHP ou sur détecteur de passage seront doublés d’une marche forcée avec voyant 
marche ramené à chaque armoire de zone. Le présent lot devra fournir au Maître d’Ouvrage 2 télécommandes de chaque 
type commandant les détecteurs de présence avec bon de remise signé. 
Avant exécution, le présent lot devra s’assurer que les plénums de faux plafonds sont cohérents avec les hauteurs 
d’encastrement des luminaires. 
Aucun isolant ne devra reposer sur les luminaires, en conséquence, le présent lot devra à chaque fois que cela est 
nécessaire prévoir des chevêtres pour dégager l’isolant des luminaires et permettre une bonne ventilation de ces derniers. Le 
présent lot devra prévoir des kits de renforcement des plaques de faux plafonds, avec aide à la découpe et support d’isolant 
avec 2ème plaque. 

 

2.7 Alarme 

Une centrale d’alarme technique existe dans le bâtiment. Certains éléments comme les sirènes seront à déplacer à 
certains étages. 

 

2.8 Système de déverrouillage de la porte d’entrée principale sur rue 

L’ouverture de la porte automatique d’entrée principale se fera de l’intérieur par bouton poussoir inox NO/NF affleurant de 
décondamnation par rupture de courant. Le branchement du bouton est à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot. 
 
Essais, réception, garantie 
Après installation des matériels, il sera procédé aux essais usuels. 
A la fin des essais, il sera procédé à la réception par le Maître d’Ouvrage. 
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Ce n’est qu’après entière satisfaction que la réception sera effectuée et prononcée. L’ensemble de l’installation bénéficiera 
d’une garantie totale d’un an sur site, main d’œuvre et déplacement compris, et de deux ans sur le matériel. 
 
Notes : 
Les matériels extérieurs doivent être classés "anti-vandalisme". Les boutons sont affleurants, résistant au feu et aux chocs. 
Les métaux utilisés doivent être inoxydables. 
Les faces du micro doivent être protégées et étanches. Ce système doit permettre une temporisation de la gâche de 
1 à 30 secondes. Il doit garantir le secret de la conversation. 

 

2.9 Dépose / reprise 

Le présent lot devra pour effectuer le chiffrage de ce poste, se rendre impérativement sur place. 
Le présent lot devra, suivant relevé sur place : 
. éclairage à modifier (luminaires à remplacer, luminaires à remplacer et à déplacer) 
. pour les zones concernées prévoir la dépose, isolation et consignation des réseaux avant travaux, ainsi que le 
dévoiement et la réalimentation des réseaux courants forts et faibles concernés (à relever sur place) en provisoire puis 
en définitif 
. après toutes ces opérations préalables : 
. dépose et évacuation des circuits et matériels ne servant plus 
. repérage et étiquetage clair des installations sous tension restant en service pendant et après les travaux. 
Le présent lot devra la protection et l’étiquetage des câblages des installations courants forts et faibles existantes et 
maintenus en service pendant et après les travaux dans l’emprise du chantier. 
Les lampes des différents appareils doivent être, après utilisation recyclées et retraitées (suivant décret applicable à 
partir du 15.11.06) par un organisme "recycleur". 
En conséquence, le présent lot devra fournir avec son DOE au Maître d’Ouvrage : 
. une notice précisant pour chaque appareil et chaque type de lampe : 
. la durée de vie approximative 
. le mode de remplacement 
. la méthode de recyclage ainsi que les organismes auprès desquels on doit les déposer. 
 

2.10 Frais 

L'entreprise aura à sa charge : 
. les frais de contrôle (venant en complément du contrôle de base réalisé par sondage) 
. les frais de consuel 
. les frais de dossier d'exécution et de récolement (sur papier en 3 exemplaires et sur support informatique en PDF et 
format DWG) 
. les frais dus aux PGC-SPS 
. les listing précis des auto contrôles 
. les calculs d’éclairement intérieur et extérieur pour validation par contrôleur technique suivant règlementation 
handicapée avant travaux 
. tous calculs des consommations en W m². 
 

2.11 Notes générales 

Le présent lot devra avant démarrage du chantier fournir un bilan détaillé des puissances installées, foisonnées (en KVA 
et en intensité avec intégration des intensités de démarrage) et les notes de calcul. 
Divers 
Le présent lot aura à sa charge par rapport aux autres lots : 

- l'amenée de l'énergie nécessaire au droit de chaque organe le nécessitant et ce sur un organe de coupure 
- pour l'ensemble des courants faibles, le présent lot aura à sa charge, lors de la mise en service, la formation du 

personnel pour les matériels mis en place et la fourniture des notices techniques. Cette formation se fera 
obligatoirement en 2 temps : 

une première formation à la mise en service, puis une formation complémentaire 2 mois après. 
Ces formations devront faire l’objet d’un PV signé des intervenants. 
De plus, chaque fournisseur devra la mise en service et l’étude avec PV signé. 
Toutes les distributions se feront par câbles ou conduits non propagateurs de la flamme (sous réserve du risque 
mécanique). 
Toutes les armoires seront en tôle avec porte fermant à clé (avec clé unique, type 405 ou 455). 
 
Les interrupteurs à clé auront tous le même numéro de clé. 
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Les boites de dérivation seront toujours facilement accessibles, posées sur chemin de câbles placées au droit des portes, 
repérées en-dessous du faux plafond, aucune boite ne sera posée dans des combles, ou dans des faux-plafonds 
indémontables. 
Dans le cas de murs en béton, celles-ci seront encastrées. 
L'Entreprise est tenue de signaler au moment de son offre, les omissions ou erreurs qu'elle aurait pu relever. Après 
signature des marchés, l'Entreprise est tenue de réaliser les travaux conformément aux règlementations et doit toutes les 
installations nécessaires au parfait achèvement des ouvrages (et ce dans le volume du prix traité, le marché étant global 
et forfaitaire). 
L'Entreprise devra soumettre ses plans et schémas, avant exécution à l'organisme de contrôle et au Maitre d'Oeuvre et 
obtenir leur accord. 
L'Entreprise devra exécuter ses travaux d'une manière propre et soignée. Les fourreaux seront après passage rebouchés au 
plâtre. 
Toutes les canalisations et appareillages seront encastrés. 
Les installations de chantier et le comptage de chantier sont à la charge du présent lot (voir PGC). 
Le présent lot devra tenir compte et chiffrer en conséquence : 
. dans son offre de l'ensemble des plans et détails Architecte comportant des éléments d'électricité et venant en plus du 
présent dossier 
. des derniers plans Architecte pour son exécution définitive 
. des portes, fenêtres, radiateurs, etc... afin que les appareillages électricité ne soient gênés ou placés derrière. 
Chaque coffret DTU sera prévu avec différentiel instantané 30 mA sur chaque disjoncteur (Force, Lumière, PC). 
Le présent lot aura à sa charge les frais engendrés pour les plans et réunions de synthèse et de coordination. Elle aura à sa 
charge l'établissement des plans d'exécutions au 1/50ème en suivant les derniers plans Architecte (les plans DCE étant des 
plans de principe). 
De plus l'ensemble de son dossier d'exécution devra être réalisé sur support informatique. Matériels en extérieur devant 
obligatoirement résister aux atmosphères bord de mer (pénétrations câbles par presse étoupes (1 par câble). 
Le présent lot devra relever sur place les caractéristiques du transformateur alimentant ses armoires afin de prévoir les Icc 
en conséquence. 
Important : 
. dans tous les murs existants, le présent lot aura à sa charge les saignées et rebouchages pour encastrer ses canalisations. 
Cas particuliers : 
Dans le cas de cloisons sèches et dans la mesure où celles-ci assurent un degré coupe feu, le présent lot ne devra jamais 
placer les boites d’encastrement dos à dos (+ respect de phonique) et respecter en conséquence le PV de ces cloisons en 
écartant au mini de 50 cm les boites placées de chaque côté de la cloison. 
 
 

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

3.1 Déplacement des prises réseau et PC dans panneaux en fibre de bois 

Déplacement des prises réseau dans boitier type ECON Styro 55 pour installation dans panneaux en fibre de bois 
Réemploi de l’appareillage existant 
 
Localisation : Bureau 33, bureau 23, bureau 13 
Nombre : 18 
 

3.2 Création PC supplémentaires dans panneaux en fibre de bois 

Création de prises de courant supplémentaires au PC existantes 2x10/16 A+T compris fileries et canalisations dans 
boitier type ECON Styro 55 pour installation dans panneaux en fibre de bois 
Appareillage identique à l’existant 
 
Localisation : bureau 13 
Nombre : 1 
 

3.3 Création de PC supplémentaires dans cloisons ou maçonnerie 

Création de prise de courant 2x10/16 A+T compris fileries et canalisations. Appareillage identique à l’existant. 
Prévoir boitier adapté en fonction du support 

 
Localisation : repro 1 
Nombre : 2 
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3.4 Modification des luminaires existants 

Remplacement des luminaires existants par dalle carrée panneau LED 60x60 36W 4000K y compris kit de fixation 
plafonnier en saillie avec connecteur dimmable pour variation de la lumière. 
 
Eclairage, calculs des flux et des éclairements est à réaliser et à fournir au contrôleur technique pour validation avant 
exécution 
 
Pour Mémoire : 
Bureaux :  300 lux à maintenir 
Wc : 200 lux à maintenir 
Dég.t : 100 lux à maintenir 
 
Localisation : Bureaux 11, 12, dgt1, repro 1, bureau 31, 32, 33, dg.t 3, sanitaires 3 
Nombre : 19 
 

3.5 Modification des luminaires existants et de leur emplacement 

Remplacement des luminaires existants par dalle carrée panneau LED 60x60 36W 4000K y compris kit de fixation 
plafonnier en saillie avec connecteur dimmable pour variation de la lumière et Déplacement de la sortie de câblage de 
luminaires par faux plafond 
Fileries et canalisations 3 pts lx Cde sur SA all.2 
 
Localisation : Bureau 31, dg.t 3, sanitaire 3, bureau 13, repro 1bis 
Nombre : 5 
 

3.6 Déplacement de prises réseau  

Déplacement de prises RJ 45 informatique (P.M.) 
 
Localisation repro 3 
Nombre : 1 
 

3.7 Déplacement de prises de courant  

Déplacement de prises de courant 2x10/16 A+T 
 
Localisation : repro 3 
Nombre : 1 
 

3.8 Déplacement d’interrupteur 

Déplacement d’interrupteur à simple allumage suivant plans  
 
Localisation : bureau 13, repro 1, repro 3 
Nombre : 3 
 

3.9 Création d’interrupteur 

Création d’interrupteur à simple allumage suivant plans. A coupler avec celui restant en place en fournissant et posant 
un interrupteur double. 
 
Localisation : bureau 13 
Nombre : 1 
 

3.10 Déplacement de bloc alarme 

Déplacement bloc alarme suite à suppression de la cloison. Lorsque certaines cloisons seront modifiées, l’entrepreneur 
aura à sa charge de fixer temporairement les blocs puis de les repositionner. S’ils devaient être déposer l’entrepreneur 
aura aussi à sa charge ces travaux de dépose temporaire. 
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Localisation :  repro 3 
Nombre : 1 
 

3.11 Eclairage par spots en faux plafond 

 
Prévoir éclairage par spots étanche en faux plafond sur interrupteur simple allumage y compris filerie, ampoule LED 
3000K 
 
Localisation : douche R3 
Nombre : 2 
 

3.12 Eclairage des sanitaires 

 
Remplacer luminaire existant par hublot type H1 avec ampoule LED 3000K 
 
Localisation :  wc R1, R2, R3 
Nombre : 3 
 

3.1 Alimentation BEC 

 
Prévoir alimentation électrique dans armoire pour le BEC. Voir avec le lot Plomberie en charge de la fourniture et de la 
pose du BEC de la référence choisie et de la puissance à apporter au produit. Prévoir d’isoler la ligne sur le tableau. 
Prévoir cablage Phase/neutre/Terre en 2,5mm2 et un ampérage de 16A. Prévoir protection nécessaire en cas d’amenée 
d’eau sur le cablage. 
 
Localisation :  wc R3 
Nombre : 1 
 
 
 

4 RAPPORT DE VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 
A charge du présent lot : 
. matériels, sujétions et prestations pour levée des réserves du rapport ci-joint dans l’ensemble de l’établissement. 


